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D pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
; tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

Szczecin 2013-05-10

Zestaw pytaa nr 2
Wykonawcy
bioracy udziat w posgpowaniu
Znak sprawy: BZP/46/13

Nasz znak: BZP/-S.271.206. 5.2013.WS

Dotyczy: Poskgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranioanego na ,Petnienie
funkcji In zyniera Kontraktu na zadaniu p.n.: ,Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w

zakresie etapu | a — cgsé ladowa i etapu | b — cz$¢ wodna™

Zamawiajcy informuje, # w przedmiotowym pogpowaniu wplyrty pytania,

dotyczce treci siwz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 styc2@@4 r. Prawo zamowhepublicznych (t.].

Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze. zm.), Zanagey przekazuje Wykonawcom fepytan wr

odpowiedziami:

Pytanie Nr 1

az z

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na tgczenie funkcji inspektoréw nadzoru?

Odpowiedz Nr 1
Tak, jeli osoby te spetniajwymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie Nr 2
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Ubezpieczenie

Czy Zamawiajgcy oczekuje =zawarcia przez Inzyniera Kontraktu oddzielne] umowy
ubezpieczeniowsj, tylko dla przedmiotowego kontraktu?

Czy Zamawiajacy uzna za wystarczajace posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci zawodowej Inzyniera Kontraktu na sume
gwarancyjna 5.000.000,00 2! na jedno i wszystkie zadania w okresie ubezpieczenia?
Przedmiotowe ubezpieczenie, kiére posiada Inzynier w peini obejmuje przedmiotowy
kontrakt, zatem zawieranie kolejnej umowy ubezpieczeniowe] przez In2yniera jest
dodatkowym, nieuzasadnionym rzeczowo kosztern{podwdjnego ubezpieczenia od
prowadzonej dzialalnosci).

Odpowiedz Nr 2

TAK, nalezy zawrzé umow ubezpieczeniowtylko dla przedmiotowego kontraktu na kwagodr

z SIWZ.

Pytanie Nr 3

SIWZ, Rozdziat XV OPZ 6. Zakres obowigzkow (nzyniera, 1) Etap budowy, tt)
Prosimy o wyjasnienie, jakie ,odpowiednie szkolenia” zamawiajgcy ma na mysli?
Prosimy o doprecyzowanie liczny, celu i zakresu szkolen.

Jaka liczba personelu Uzytkownika ma zostaé objeta przedmiotowymi szkoleniami?
Czy Uzytkownikiem jest Zamawiajacy?

W jakim terminie majq sie odbyé przedmiotowe szkolenia?

Czy koszty zwigzane 2 organizacja i przeprowadzeniem szkolen obcigzajg Inzyniera?

Odpowiedz Nr 3
Zapis w SIWZ nalgy rozumie, jako nadzor nad wypetnieniem obaaku Generalnego Wykonawcy
w zakresie przeprowadzenia szkole

Pytanie Nr 4

l!13)IWZ. Rozdziat XV OPZ 6. Zakres obowiazkéw Inzyniera, 2) Etap po zakoriczeniu robét,
Rozumiemy, ze dokumentacje geodezyjno kartograficzng fizycznie wykonuje Generalny
Wykonawca Robét Budowlanych, a nie Inzynier. :

Zadaniem _ Inzyniera w przedmiotowym punkcie jest przygotowanie, pod katem
sprawdzenia przygotowanego dokumentu pod katem kompletnosci i zgodnosSci z
odpowiednimi przepisami prawa i przekazanie (w imieniu Zamawiajgcego) dokumentacii
do Urzedu Morskiego w Szczecinie celem uzyskania decyzji o ustaleniu linii brzegu z
uwagi na zmiang wynikajgca z realizacji inwestycji?

Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz Nr 4

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nedtaw 1.
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Pytanie Nr 5
Przeglady gwarancyjne.
Prosimy o okreslenie minimalnej czestosci przegladdédw gwarancyjnych.

Odpowiedz Nr 5
Przeghdy gwarancyjne dda przeprowadzane raz w roku.

Pytanie Nr 6

SIWZ, 10. Wymagania dotyczace personelu, 3)

..In'z)_/niec musi dysponowac osobami stanowigcymi persone! pomocniczy, niezbgdnymi do
realizacji zamdwienia jak: projektanci do weryfikacji projektu, specfaliSci do  spraw
kosztorysowania i przedmiarowania, specjali$ci ds. kontroli i planowania rzeczowo finansowego,
inni specjalisci wspierajgcy inspektorow nadzoru oraz ewentualnie fumacze.

Wszystkie osoby 2z personelu pomocniczeégo powinny posiadaé wyksztaicenie i doswiadczenic
umozliwiajace prawidfowq realizacje zaméwienia oraz posiadaé wymagane przepisami
uprawnienia bad? zaswiadczenia. Wynagrodzenie lych osoh nalezy uwzglednié

w cenie ofertowey.”

W zwigzku z powyzszym, w celu sporzadzenia rzetelnej wyceny oraz w trosce o nalezyte
przygotowanie i efektywng prace zespotu Inzyniera prosimy o doktadne wyspecyfikowanie
i okreslenie wymaganego przez Zamawiajacego skiadu personely pomochniczego.
Cytowany zapis SIWZ w takim brzmieniu, przez wiekszos¢ Wykonawcdw zostanie
zbagatelizowany i najprawdopodobniej niewyceniony, spowoduje obnizenie ceny
oferentdw kosztem pézniejszej jakosci §wiadczonej dia Parstwa ustugi.

Zamawiajacy, jako jednostka organizujaca inwestycje i przetarg publiczny, ma w
obowiazku sporzadzi¢ doktadny opis przedmiotu zamowienia, w tym takze doktadne
wymagania odnoénie liczebnosci oraz kwalifikacji personelu.

Doswiadczony Zamawiajacy w powyiszym przypadku zobowigzany jest wymienic
oczekiwany minimalny sktad personelu Inzyniera. W przedmiotowe] formie rozumiemy, ze
tym minimum jest w Rozdziale V Warunki udzialu w postepowaniu... pkt. 3. P pkt. 3) a-f.
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Niejasne sg réwniez wymagania odnosnie personelu kluczowego. Stwierdzenie w
Rozdziale V Warunki udziatu w postepowaniu... pkt. 3. P pkt. 3) dysponowania odpowiednim
potencjatem téchnicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

Cpis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowagé, co najmniej po jednej osobie na kazde wymignione ponizej stanowisko. .

Zapis jest o tyle niejasny, iz tak naprawde nie wiemy, c¢zy Zamawiajgcy oczekuje dostarczenia
jednegoe eksperta, czy ¢co najmniej jednego, czyli w efekcie kilku ekspertdéw. . na jedno stanowisko.

Ponadto, zgodnie z SIWZ | Projektem Umowy:

Na etapie prowadzenia robot budowlanych Inzynier jest upowazniony i zobawigzany do:

33) sprawowania nadzoru geologicznego i geodezyjnego w trakcie prowadzenia robét ziemnych,
Zatem w wykazie personelu winny znalezé sie osoby zdoine do prowadzenia przedmiotowych
nadzorow, uprawniony geodeta i geotechnik?

W zwiazku z powyzszym oczekujemy okreslenia doktadnego skltadu oczekiwanego personelu
kluczowego oraz pomocniczego. .

Odpowiedz Nr 6

Personel do obstugi kontraktu zostat jednoznacakiieslony w SIWZ Rozdziat XV punkt 10.

Zamawiajcy nie przewiduje zmiany zapiséw SIWZ a zapis, p@mniej po jednej osobie” nedg

rozumiet, ze jedna osoba o odpowiednich uprawnieniachéwiiczeniu spetnia ten warunek.

W sprawie nadzoru geologicznego i geodezyjnegoelmizd odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr

4 zestaw 1.

Pytanie Nr 7

Czy na potrzeby organizowania Rad Budowy i narad technicznych Inzynier w swoim
zakresie ma zapewni¢ odpowiednia sale konferencyjna? Czy przedmiotowe miejsce
bedzie zapewnione przez Generalnego Wykonawce lub Zamawiajgcego?

Odpowiedz Nr 7
NIE, sak zapewnia Wykonawca robot.

Pytanie Nr 8
Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany(wydtuzenie) terminu Umownego?

Odpowiedz Nr 8

TAK zgodnie z warunkami okénymi w SIWZ zacznik nr 8 w przypadkach oldlenych w Akcie

Umowy rozdziat X Postanowienia koowe par.14.
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Pytanie Nr 9

Umowa, X Postanowienia koncowe, § 14, 2. 1)

W przepadku, gdy konieczne bedzie przedtuzenie terminu wykonania robot budowtanych
przez Generalnego Wykonawce, na co Inzynier nie ma wplywu, dodatkowy okres pracy
Inzyniera nie moze by¢ pracq charytatywna na rzecz Zamawiajgcego.

Zapis umowny stanowi razace nadu?ycie Zamawiajacego | nie moze byc¢ akceptowalny.
Whnosimy o jego wykreslenie, gdyz:

Inzynier swiadezy¢ bedzie swoje uslugi na podstawie Umowy na czas okresiony, w
przypadku, gdy termin Umowny zostanie spetniony, a cel inwestycji nie zostanie jeszcze
osiagniety, Zamawiajacy przewidujgc mozliwod¢ udzielenia zamdwien uzupetniajacych
stanowigcych nie wigcej niz 50 % wartoscl zamoéwienia podstawowego i polegajacych na
powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien, wiec rozumiemy, ze wartos¢ Umowy
Podstawowej nie ulegnie zmianie w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu na
wykonanie robdt budowlanych i nadzoru nad tymi robotami przez Inzyniera. Czy
wynagrodzenie Inzyniera za .wydtuzenie” bedzie zawarte w Umowie Uzupetniajacej?

Prosimy o szczegolowe wyjadnienie, gdyz brak wynagrodzenia za okres $Swiadczenia
ustug jest sprzeczna z uczciwg praktyka i stanowi razace naduzycie.

Odpowiedz Nr 9
Zamawiajcy nie przewiduje zmiany zapiséw SIWZ w pawsygym zakresie.

Pytanie Nr 10

Rozdzial |, 13,

Rozumiemy, ze w przypadku koniecznoéci wydiuzenia terminu realizacji ustugi, na
.dodatkowy czas”, bedzie przystugiwalo InZynierowi zamoéwienie uzupelniajace
uwzgledniajace stosowne wynagrodzenie?

Prosimy o potwierdzenie, a w przypadku braku potwierdzenia prosimy o szczegdlowe
wyjasnienie postepowania w przypadku zaistnienia sytuacji przediuzenia(zmiany) terminu
Umowy_ oraz okreslenie warunkdw i sytuacji, dla ktdrych Inzynier bedzie uprawniony do
Zawarcia umowy uzupetniajgce;j.

Odpowiedz Nr 10

Zamowienia uzupetniage zostaly przewidziane w SIWZ i w ogtoszeniu o égameniu. Irnzynierowi
Kontraktu przystugiwéa bedzie ewentualne dodatkowe wynagrodzenigeljezaistniej przestanki

okreslone w ustawie Prawo zamouii@ublicznych.
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