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JJózef Kucharczyk 71-204 Szczecin ul. Listopadowa 12 
 Konto: PKO BP  II o/Szczecin  96 1020 4795 0000 9102  0040  9128 tel. 91/48-74-584  t.k.602 792 220 
22 220  

                                                                                                            Szczecin  15.04.2008 r 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
         (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U  202/04 poz.2072 
 

1.   Dane ogólne 
1.1   Inwestor:        URZĄD  MIEJSKI – WYDZIAŁ OŚWIATY 
1.2  Adres inwest.  SZCZECIN PL ARMII KRAJOWEJ  1 

      1.3.  Obiekt:           ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 
      1.4   Adres:            SZCZECIN  ul. ORAWSKA  1     

1.4   Rodzaj robót: demontaż azbestocementu i wymiana okien drewnianych na PCV 
1.5    Klasyfikacja wg CPV 
 

- dział     45 000 000 –7  -  roboty budowlane 
- grupa    45 214 220 – 8   szkoły średnie 
- klasa     45 421 125 – 6   montaż okien z tworzyw sztucznych 

 
2. WYMAGANIA OGÓLNE  
1 . WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna (Wymagania Ogólne) zawiera informacje oraz wymagania wspólne dla 
poszczególnych rodzajów robót  remontowych   wg podanego poniżej w pkt.2  zakresu rzeczowego. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w  
zakresie rzeczowym jako część_ dokumentacji  kosztorysowej i przetargowej  
1.3. Specyfikacja Techniczna uwzględniają_ normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do określonych robót. Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe 
(BN) oraz instrukcje. Normy te należy traktować  jako integralną część niniejszej ST, tak jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami.  
1.4. Określenia podstawowe 
3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót., 
4 Inspektor Nadzoru _– osoba wyznaczona przez Zamawiającego, (o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót  
5) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją -
kosztorysową _i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora., 
6, Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające wymogi 
obowiązującego prawa 
15) Teren budowy - teren udostępniony   przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt 
1,7 Odbiory 
• odbiór częściowy – odbiór robót ulegających zakryciu :   
• odbiór elementów robót w celu określenia ich zgodności ze ST: np. sprawdzeniu pionu i 

poziomu montowanych okien, zamocowanie do istniejących ościeży murowanych  
• końcowy – sprawdzenie zgodności wykonanych robót z przedmiotem umowy, 
1,8 dokumenty odbiorowe 
• : atesty na zastosowane materiały 
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• poświadczenie odbioru okien z  rozbiórki 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z  
Warunkami Technicznymi Wykonania i  ze  Specyfikacją Techniczną_ , przepisami 
obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami 
Inspektora Nadzoru..  
1,5.1.. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren 
budowy oraz   1… egzemplarz Dokumentacji kosztorysowej  
1.5.3. Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji 
kosztorysowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu 
Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwiązania techniczne 
zastosowane w Dokumentacji kosztorysowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu 
należy rozumieć i rozpatrywać    w następujący sposób: 
• Materiały i urządzenia: 
 Wymagania formalne 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny: 
odpowiadać   wymaganiom  jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i 
przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
przechowywanie   i  składowanie materiałów. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Szkoły  wskazanym przez 
Zamawiającego . Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 
• SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót .a w szczególności   pylenia przy 
demontażu eternitu.  
• TRANSPORT 
• Wykonawca   jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych 
materiałów.. 

• Transport płyt azbestocementowych dokona MZGO   transportem przygotowanym do przewozu 
materiałów niebezpiecznych. 

 
1.5.4 Rozwiązania techniczne: 
Rozwiązania techniczne zawarte muszą być zgodne z programem danego systemu, produkcji i montażu 
okien z PCV, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu. 
Warunkiem jest by okna  posiadały: 
• kolor biały 
• profil ram okiennych 5 –cio komorowy 
• współczynnik przenikania ciepła  U=1.0 W/m2 º K 
• skrzydła uchylno-rozwieralne posiadały funkcję rozszczelnienie i zabezpieczenia przed nieprawidłowym 

ułożeniem klamki 
• skrzydła posiadały bolce wyważeniowe  
• posiadały aktualną aprobatę techniczną  
 
 



 3 

I WYMIANA OKIEN I ŁACZNIKÓW  
 

2. ZAKRES RZECZOWY 
 
ETAPY WYMIANY OKIEN W ZSO NR 3 w 2008  r. 
 
 

 
1. PIERWSZY ETAP 

LP NR RYS. OPIS POMIESZCZEŃ WYMIAR OKIEN ILOŚĆ m2 LICZBA 
ŁĄCZNIKÓW 

1.1         RYS. 5      S. 201 2420 X 1980 2 9,58 4 

  RYS. 
6,7,8 

1100 X 1480   
1110 X 1660  
2420 X 1980 

1               
1            
1 

1,63         
1,83      
4,79 

-               
2             
2 1.2            

RYS 7,8 

KUCHNIA+   STOŁÓWKA 

2420 X 1980 20 95,83 20 

1.3               RYS.13 KLASA 4+ZAPL. 2420 X 1800 4 17,44 4 

  RAZEM:  29 131,10 32 

       

 
 

2. DRUGI ETAP 
LP NR RYS. OPIS POMIESZCZEŃ WYMIAR OKIEN ILOŚĆ m2 LICZBA 

ŁĄCZNIKÓW 

RYS. 9 O14, korytarz 2420 x 1800 3 13,07 3 
2.1               

RYS. 9 I, II, III p. 2420 X 1980  26 124,58 30 

2.2                
RYS. 17 

KASA, RADIOWĘZEŁ, 
TOALETA, KORYT, KLATKA 

I,II,IIIp 
2420 X 1980  21 100,62 14 

klatka 2420 X 900 1 2,18   
2.3          RYS. 6 

KLATKI  2420 X 1980 6 28,75  6 

Rys 12 KLATKI 2420 X 1800 1 4,36   

2.4           

RYS. 12 KLATKI 2420 X 1980 3 14,37   

  RYS. 11 TOALETY       KLATKI 2420 X 1800 4 17,42 5 
2.5             

  RYS. 11 TOALETY       KLATKI 2420 X 1980 15 71,87 21 

  RAZEM:  80 377,23 76 
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3. TRZECI ETAP 

LP NR RYS. OPIS POMIESZCZEŃ 1800 ILOŚĆ m2 LICZBA 
ŁĄCZNIKÓW 

SYATNIE -parter 2420 X 1800  10 43,56 10,00 

3.1          RYS. 10 
I, II, III p.   KORYTARZ 2420 X 1980 30 143,75 30,00 

3.2     RYS. 14 KORYTARZE Demontaż eternitu  0 (30,00) 

KLATKI 2420 X 860 1 2,08   
3.3       RYS. 13 

KLATKI 2420 X 1980 3 14,37 
-              
- 

3.4    RYS. 1 PARTER           KLASY 2420 X 900 6 13,07 - 

3.5 rys.  III p   SKLEPIK korytarz 2680 X 1460 3 11,74 3 

  RAZEM:  53 228,57 43 

       
 

Ze względu na brak środków finansowych w roku 2008  w 3-cim etapie planuje się 
całkowity demontaż eternitu na wszystkich filarkach (73 sz) i  wymianę okien i 
filarków z poz. 3.1,3.3,3.4 i 3,5 w ilości tylko 53 szt. Po demontażu eternitu 
pozostałe 30  szt  ocieplić  matami ze szkła piankowego gr 50 mm, lub styropianem 
na folii polietylenowej  i założyć ponownie pomalowane blachy. 

 
 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OKIEN i ŁĄCZNIKÓW DO 
WYMIANY 

ETAP  Ilość okien- szt Pow.w m2 
okien 

ILOŚĆ 
łączników 

M2 
łącznik. 

 

I  29 131,08 32 37,86   

II  80 377,23 76 88,81   

 
III 

 
 53 228,57 43 50,88   

R A Z E M 162 736,88 151 177,55   

 
 
2.1 Roboty zabezpieczające 

Należy taśmą kolorową biało-czerwoną oddzielić miejsce składowanych materiałów z 
demontażu okien  i  paletę z płytami   azbestocementowymi od pozostałego terenu Szkoły oraz 
ustawić znaki ostrzegające o pracach niebezpiecznych – „Azbest” 
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2.2  Roboty rozbiórkowe dot. azbestocementu – zewnętrznej osłony filarków mi ędzyokiennych 
 
      Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 07.07.1994 „Prawo budowlane”  i Uchwałą nr XXIV /482/ 04    
       Rady Miasta Szczecina  z późniejszymi zmianami rozbiórka w/w wymaga: 
• zgłoszenia  demontażu płyt azbestocementowych    do administracji budowlanej 
• koszt  demontażu ponosi właściciel obiektu 
• właściciel obiektu winien złożyć wniosek do MPGO   o odbiór płyt azbestocementowych 
• Demontaż płyt azbestocementowych  może przeprowadzić wyłącznie przedsiębiorca 

posiadający stosowne uprawnienia 
• Odbiór azbestocementu dokonuje MPGO własnym transportem i na własny koszt 
• Demontaż filarków międzyokiennych i zewnętrznego obicia z płyt azbestocementowych musi 

być poprzedzone demontażem osłonowych blach trapezowych na filarkach 
• Demontażu eternitu dokonać na wszystkich filarkach w szkole, bez względu na to, czy 

będą one wymieniane na PCV czy ocieplone pozostaną ponownie przykryte 
pomalowanymi blachami trapezowymi 

 
2.3. Roboty malarskie blachy trapezowej i ocieplenie filarków 
       Po zdemontowaniu blach trapezowych z filarków mieędzyokiennzch muszą one być    
       poddane renowacji do ponownego montażu 
1. oczyścić z kurzu i ewentualnej rdzy  zdemontowane blachy 
2. odtłuścić powierzchnię dwustronnie blach trapezowych  
3     pomalować  dwukrotnie  farbą antykorozyjną podkładową  i nawierzchniową w kolorze    
       błękitnym jak pozostałe , nie podlegające wymianie 
4 Blachy trapezowe w  3  etapach  demontuje się na 181 szt. łączników międzyokiennych. 
5 Wymianę łączników międzyokiennych drewnianych na PCV ujęto szt 138 a na pozostałych 

43 szt należy w miejscu zdemontowanego azbestu założyć maty ze szkła piankowego gr 5 
mm lub  styropian gr 3 cm osłonięty folią izolacyjną gr 2 mm i przykry ć ponownie 
blachami osłonowymi 

    
2,4. Wymiana okien drewnianych zespolonych na PCV  
        Ilość okien , szkic ich otwierania oraz miejsce wymiany  przedstawia załącznik graficzny nr 1 
       oraz rysunki okien podstawowych i łączników – zał. nr 2/1, 2/2, 2/3 
       Wszystkie okna uchylno-rozwieralne muszą posiadać czynność rozszczelnienia. 
2.2. Łączniki   PC V 

o wym: 580 x2040 mm  składających się z  ramy  okiennej i w miejsce szyb   zamontowane 
płyty PCV gr.4-5 mm w kolorze białym a środku  wypełniony   pianką  poliuretanową gr. ca 16 
mm   do uzyskania  współczynnika  k= 1.0 .                     
 W/w łączniki zostaną zamontowane w miejscu zdemontowanych filarków okiennych, 
drewnianych, ocieplonych wełną mineralną , a od strony zewnętrznej zakrytych płytami 
eternitowymi, płaskimi gr. 5 mm. 

  2.3.Parapety zewnętrzne 
        Równolegle z wymianą okien projektuje się wymianę parapetów z blachy stalowej  

ocynkowanej, malowanej nie nadającej się do dalszego użytku,   na parapety z blachy    
stalowej powlekanej gr. 0.6mm w kolorze białym , ograniczone na końcach  boczkami 
plastykowymi. Nie zezwala się łączenia parapetów na długości okna Parapety z blachy j/w 
będą na całej długości  okna i łącznika.,  
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2.4  Wywóz okien z demontażu z terenu szkoły  leży w gestii wykonawcy i ujęte   jest  to    
       nakładach w formie wynajęcia kontenerów  o  poj. 15 m3 i utylizację szkła  
       Wywóz eternitu i jego utylizację wykona MPGO nieodpłatnie zgodnie z Uchwałą nr     
       XXIV /482/ 04   z późniejszymi zmianami 
 
 
II.  ROBOTY NAPRAWCZE  
1. Hala sportowa –  
1.1 Na wysokości antresoli zamontowane są dwa okna PCV , do których „przylepiono” istniejące 

parapety z blachy ocynkowanej , a  które to  wystają ponad otwory wypływowe dolnego 
ramiaka, powodując zacieki na ścianie budynku.  Należy zdemontować istniejące parapety, 
wykonać nowe z blachy stalowej powlekanej z „wprowadzeniem wygięcia w rowek dolnego 
ramiaka  W nakładach ujęto skucie i położenie nowych tynków w miejsce odstających OD 
podłoża (”odparzonych na skutek zamoknięcia”) Ponieważ okna PCV są uchylne, a połowa 
stanowi witrynę nieotwieraną, założono wymianę z zewnątrz i w tym celu ujęto w nakładach 
rusztowanie kolumnowe. 

 
2.  Szczelina dylatacyjna 
 
2.1 Na połączeniu dwu budynków  B3i B2.1 (blok sportowy i administracja)  od strony zachodniej 

pozostała niezabudowana szczelina  szerokości ok. 20 cm . na wysokości 3-ech kondygnacji. 
Należy wypełnić tę szczelinę styropianem na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkować od 
zewnątrz tynkiem cementowo wapiennym i osłonić na całej wysokości paskami blachy 
trapezowej w kolorze niebieskim, mocowaną na dyble metalowe. Dokładnie wykonać 
opierzenie blacharskie na wysokości dachu. 

 
3.   Basen kąpielowy 
3.1 Na obramieniu okna plastykowego na basenie kąpielowym od strony południowej  odpadł tynk i 

widać lasującą się cegłę dziurawkę  Skruszony tynk  występuje też na ścianie obok 
wspomnianego obramienia na dł. ca 1.0 m. W celu zabezpieczenia w/w elewacji przed dalszym 
niszczeniem przed wpływami atmosferycznymi założono wykonanie tynku cem-wapiennego na 
obramieniu okna i na ścianie obok.  

 
3.   Warunki techniczne wykonania i odbioru 

          
3.1  Zastosować profile min. 5  komorowych, w kolorze białym z szybą termostatyczną (4+16+4)     
3.2  Okna winny  posiadać: Atest PZH, Certyfikat /aprobatę /ITB  o dopuszczeniu do stosowania w  

obiektach użyteczności publicznej i szkołach   i przedłożone Inwestorowi na etapie przetargu . 
3.3  Wymiana okien obejmuje demontaż okien drewnianych poprzez zdjęcie skrzydeł  
       okiennych i wyłam ościeżnic drewnianych bez ich odzysku, złożenie w miejscu  
        wskazanym przez użytkownika i zabezpieczone przed dostępem dzieci i młodzieży      
3.4  Usunąć stare szczeliwo, po obwodzie ościeżnic  a duże ubytki uzupełnić    
       zaprawą  cementową 
3.5  Montaż okien nowych PCV obejmuje również ich zewnętrzną i wewnętrzną obróbkę       
       tynkarską  
3.6  Okna winny być, mocowane dyblami stalowymi rozporowymi,w ilości min. 2 szt/m     
       obwodu ,uszczelnione pianką poliuretanową przed obróbkami tynkarskimi po    obwodzie okna 
3.7  Nowo montowane parapety z blachy stalowej powlekanej winny być z jednego  elementu,    
       na szerokości okna  i  wpuszczone w rowek dolnego ramiaka i ograniczone boczkami     
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3.8  Wywóz okien z terenu szkoły na wysypisko miejskie obciąża    wykonawcę a koszt 
wywozu i utylizacji szkła jest  ujęty  w nakładach  kosztorysowych. 

3.9 Wykonawca musi przedłożyć użytkownikowi poświadczenie odbiorcy odpadów przez     
      Miejski Zakład Gospodarki Odpadami lub firmę upoważnioną do odbioru odpadów 
 
3.10.   PRZED WYMIANĄ OKIEN  WYKONAWCA JEST ZOBOWI ĄZANY DOKONA Ć  
           ICH POMIARÓW Z NATURY 
 

LBABABABACCCCCHHYHYHYHYY 

4. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Odbiorem technicznym częściowym objęte będą następujące etapy: 
- roboty rozbiórkowe 
- prawidłowe osadzenie i mocowanie elementów konstrukcji okna pod względem pionowym  
  i poziomym 
- zgodność wbudowanych okien z przedłożonymi atestami 
- wygląd zewnętrzny, estetyka oraz sprawność klamek, zawiasów ,  
- szczelność wbudowanych okien na infiltrację powietrza i przenikania wody opadowej 
 - obróbki tynkarskie   oraz 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót: zgodności z obowiązującymi normami i Warunkami   
 technicznymi wykonania i odbioru 
 
5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał  przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbania , aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie  spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią_ odzież_ dla ochrony _życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego..                     
Zasady BHP  
Regulują poniższe przepisy  zawarte w  Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki i  Pracy 
z dnia 14 października 2005 r. 
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 
wyrobów  (Dz. U 216 /05 poz 1824. z dnia 31 października 2005 r.)) 
. 
. 
6..PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
Najważniejsze normy: 
- PN- 71/H-97053 Ochrona przed Korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
- PN- 79/H-97070 Ochrona przed Korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne:. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Rozporządzenia:: 
-MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ::z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest   (Dz. U. nr 71 poz. 649 z dnia 21 kwietnia 2004 r.) oraz -z dnia 14 października 2005 r. 
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w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 
wyrobów2)(Dz. U.nr 216 poz. 1824 z dnia 31 października 2005 r.) 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
 
5,2. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016   
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 
poz. 1126) 
Rozporządzenie  MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)  
 
 
Załączniki: 
1.przedmiary robót na poszczególne etapy                                   zał. nr  0  
2. graficzny wykaz okien i łączników na poszczególne etapy  -   zał .nr  1     
3. rysunki okien podstawowych i łączników     -                          zał  nr  2      
4. Schemat usytuowania poszczególnych budynków                    zał. nr 3                                                              
 
                                                                                      
                                                                                         O p r a c o w a ł : 

                                                                         
                                                                              mgr inż. Józef Kucharczyk     

                                                                               upr. bud.. konstr-budowl  nr 41/Sz/89            

 
 

 
                                                  
                                                                      


