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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

D.01.01.01 Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych x x x x

1 4.1/1
Wyznaczenie charakterystycznych punktów obiektu i ich rzednych wysokościowych, wykonanie i 

montaż reperów pomiarowych
ryczałt 1

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu x x x x

2 4.1/2 Zdjęcie humusu gr. 0,5m wraz z hałdowaniem m2 800,00

3 4.1/3 Wywóz nieczystości na legalne składowisko m3 80,00

Razem zdjęcie warstwy humusu x x x

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x

D.05.03.27. Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych x x x x

4 4.1/4
Wykonanie nawierzchnio-izolacji z żywic epoksydowo poliuretanowych gr. 5mm na płycie kładki 

oraz schodach, (płyta kładki=255.00m2, schody=297,6m2)
m2 552,6

RAZEM NAWIERZCHNIE x x x

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC x x x x

D.08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej x x x x

5 4.1/5
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 

20cm - schody nr 2 i 3 
m2 51

RAZEM ELEMENTY ULIC x x x

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x

M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty x x x x

M.11.01.01 Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisytm bez umocnienia x x x x

6 4.1/6
Wykop pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia-wybranie gruntu z transportem 

urobku na wysypisko wykop pod: ławy kładki i winda, fundamenty schodów
m3 137,8

M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x

7 4.1/7
Zakup i dostarczenie gruntu piaszczystego oraz zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

zasypanie: wykopu pod ławy kładki i fundamenty wind
m3 106,78

M.11.03.00 Pale fundamentowe wielkośrednicowe - wymagania ogólne x x x x

M.11.03.02 Pale wielkośrednicowe bez pozostawienia osłony x x x x

8 4.1/8 Pale wiercone fi 500mm L= 15m szt. 16 wraz ze zbrojeniem -wykonywane z poziomu gruntu mb 240

9 4.1/9 Pale wiercone fi 350mm L=11m szt.20 wraz ze zbrojeniem -wykonywane z poziomu gruntu mb 220

Razem Pale wielkośrednicowe bez pozostawienia osłony x x x

M.11.03.06 Próbne obciążenie pala wielkośrednicowego+ projekt x x x x

10 4.1/10 Pale fi 500mm szt 4

11 4.1/11 Pale fi 350mm szt 4

Razem Próbne obciążenie pala wielkośrednicowego+ projekt x x x

RAZEM FUNDAMENTOWANIE x x x

M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x

M.12.01.00 Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne x x x x

M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-llIN x x x x

12 4.1/12 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali BSt 500S kg 48194

RAZEM ZBROJENIE x x x

M.13.00.00 BETON x x x x

M.13.01.00 Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne x x x x

M.13.01.01 Beton ław fundamentowych w deskowaniu x x x x

13 4.1/13
Ławy fundamentowe kładki i schodów z betonu C25/30 XC2 

beton ławy kładki C25/30 XC2
m3 54,3

M.13.01.04 Beton korpusów filarów w deskowaniu x x x x

14 4.1/14 Podpory kładki i filary schodów z betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 36,12

M.13.01.05. Beton ustroju nośnego w deskowaniu x x x x

15 4.1/15-18

Płyta ustroju nośnego kładki z betonu C30/37 XC3 XD1XF wraz z zakupem i umieszczeniem w 

szalunku rur PE fi 324mm=105,2mb, PE fi 401mm=68,3mb oraz PE fi 427mm=77,6mb przed 

betonowaniem płyty

m3 166,4

M.13.01.11. Schody żelbetowe x x x x

16 4.1/19 Schody nr 1. 2. 3. 4 z betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 70,4

M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania x x x x

M.13.02.01. Beton podkładowy i ochronny x x x x

17 4.1/20 Beton pod fundamenty schodów i kładki C12/15 X0 m3 14,76

18 4.1/21 Beton posadzki C12/15 X0 w pomieszczeniach gospodarczych pod schodami nr 2 i 3 gr. 5cm m3 2,46

Razem Beton podkładowy i ochronny x x x

M 13.03.00. Prefabrykaty betonowe x x x x

M.13.03.01. Prefabrykowane deski gzymsowe x x x x

19 4.1/22 Zakup i montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu m 138,7

RAZEM BETON x x x

M.15.00.00 IZOLACJE x x x x

M.15.01.00 Izolacja cienka x x x x

M.15.01.02 Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych x x x x

20 4.1/23
Przygotowanie powierzchni i wykonanie zabezpieczenia betonu podpór obsypanych gruntem - 

ławy podpór płyty i schodów
m2 198,8

M.15.01.03 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu x x x x

21 4.1/24
Zabezpieczenie powierzchni odsłonietego betonu środkami do powierzchniowej ochrony o 

zdolności pokrywania zarysowań do 0.1mm
m2 790,28

M.15.02.00 Izolacja gruba x x x x

M.15.02.03 Izolacje bitumiczne termozgrzewalne x x x x

22 4.1/25

Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna - dwie warstwy izolacja przeciwwilgociowa w 

pomieszczeniach gospodarczych pod schodami nr 2 i 3 dwie warstwy, izolacja na fundamentach 

schodów nr 1 i 4 dwie warstwy

m2 44,8

RAZEM IZOLACJE x x x

BUDOWA SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU                                                                                                                                             

NA ODCINKU OD BASENU GÓRNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO

Etap Ic - Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju                                                                                                                                                                            

na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ulicy Turkusowej

ROBOTY MOSTOWE - CZĘŚĆ "D"

KŁADKA DLA PIESZYCH NA PRZYSTANKU LOTNISKO
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KŁADKA DLA PIESZYCH NA PRZYSTANKU LOTNISKOM.16.00.00 ODWODNIENIE x x x x

M.16.01.01 Wpusty odwodnieniowe x x x x

23 4.1/26
Zakup i montaż korytka odwodnieniowego liniowego wypełnienie z zaprawy termokurczliwej, 

korytko stalowe stal S355J0+N
mb 75

M.16.01.02 Kolektory odwodnieniowe x x x x

24 4.1/27 Zakup i montaż rur spustowych fi 150 przy podporach nr 1 i 4 mb 12,3

RAZEM ODWODNIENIE x x x

M.17.00.00 ŁOŻYSKA x x x x

M.17.01.04 Łożyska garnkowe x x x x

25 4.1/28 Łożyska stalowe przesuwne, pręty ze stali BSt500S, blacha ze stali 0H18N9 szt 8

RAZEM ŁOŻYSKA x x x

M.18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x x

M.18.01.01a Urządzenie dylatacyjne szczelne - blokowe x x x x

26 4.1/29 Zakup i montaż urzedzeń dylatacyjnych szczelnych blokowych o długości 3.4m szt 4

RAZEM URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x

M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x x

M.19.01.04. Balustrady na obiektach x x x x

27 4.1/30

Wytwór i montaż balustrad na obiekcie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez 

cynkowanie ogniowe z doszczelnieniem zestawem malarskim na płycie kładki, na schodach nr 1, 

2, 3, 4

mb 276,3

RAZEM ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x

M.20.01.00 Roboty różne x x x x

M.20.01.07 Próbne obciążenie obiektu x x x x

28 4.1/31 Wykonanie próbnego obciążenia kładki ryczałt 1,00

M.20.01.09. Dźwig osobowy x x x x

29 4.1/32
Wykonanie i montaż szybów wind z profili stalowych z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego. oraz 

ich zadaszeniem
m2 401,6

30 4.1/33 Zakup i montaż windy szt 4

Razem Dźwig osobowy x x x

M.20.01.11. Ściana osłonowa z cegły pełnej x x x x

31 4.1/34
Ściana osłonowa z cegły pełnej gr. 12cm pomeszczeń gospodarczych pod schodami nr 2 i 3 z 

tynkami
m2 65

32 4.1/35 Drzwi stalowe D80 w pomieszczeniach szt 2

Razem Ściana osłonowa z cegły pełnej x x x

M.20.02.00. Roboty dodatkowe x x x x

33 4.1/36 M.20.02.02. Dokumentacja technologiczna i powykonawcza ryczałt 1

RAZEM INNE ROBOTY MOSTOWE x x x

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x

M.20.01.00 Roboty różne x x x x

M.20.01.10 Fundament słupów trakcyjnych x x x x

34 5.1/1
Wykonanie fundamentów żelbetowych słupów trakcyjnych na istniejących obiektach przeprawy 

przez Regalicę
szt 26

34a 5.1/2 M.20.02.07

Próbne obciążenie obiektu

Wykonanie próbnego obciążenia mostu M2 przez rzekę Regalicę, estakad dojazdowych: WT1, 

WT2A, WT2B i WT2C 
ryczałt 1,00

RAZEM INNE ROBOTY MOSTOWE x x x

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

D.01.01.01 Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych x x x x

35 6.1/1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych ryczałt 1

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny x x x x

36 6.1/2

Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny gr. 0.5m wraz z hałdowaniem (z pozostawieniem części 

humusu na placu budowy do ponownego wykorzystania) z odwiezieniem pozostałego humusu na 

legalne składowisko

m2 10100,00

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

D.07.08.05 Ekrany akustyczne x x x x

37 6.1/3; 9

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ekranów akustycznych wraz z kotwieniem z metalizacją 

ogniową elementów ekranów gr. 120mikr. z doszczelnieniem powłokami malarskimi gr. 180mikr. 

wraz z zabezpieczeniem powierzchni słupków ekranu zestawem antygrafitti

t 4,63

38 6.1/4

Wypełnienie ekranów z paneli pochłaniających aluminiowych systemowych z wypełnieniem 

materiałem akustycznym zabezpieczonych w wytwórni zestawem antygraffitti o wymiarach 

5.0mx2.0m

szt 1

39 6.1/5

Wypełnienie ekranów z paneli pochłaniających aluminiowych systemowych z wypełnieniem 

materiałem akustycznym zabezpieczonych w wytwórni zestawem antygraffitti o wymiarach 

4.0mx2.0m

szt 31

40 6.1/6

Wypełnienie ekranów z paneli pochłaniających aluminiowych systemowych z wypełnieniem 

materiałem akustycznym zabezpieczonych w wytwórni zestawem antygraffitti o wymiarach 

3.0mx2.0m

szt 4

41 6.1/7

Wypełnienie ekranów z paneli pochłaniających aluminiowych systemowych z wypełnieniem 

materiałem akustycznym zabezpieczonych w wytwórni zestawem antygraffitti o wymiarach 

2.9mx2.0m

szt 1

42 6.1/8
Podwaliny żelbetowe ekranów akustycznych z betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 zabezpieczone 

obustronnie antygraffitti na podbudowie z betonu podkładowego. Podlewki z zapraw na bazie PCC
m3 15,8

43 6.1/10
Oczep pali wierconych z betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 w gruncie pokryty izolacją bitumiczną. w 

częściach odsłoniętych środkami do powierzchniowej ochrony
m3 12,58

Razem Ekrany akustyczne x x x

RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x

M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty x x x x

RAZEM KONSTRUKCJE ŁAW FUNDAMENTOWYCH POD SŁUPY TRAKCYJNE                                                                                                                                  

NA MOŚCIE M-2 PRZEZ RZ.REGALICĘ I ESTAKADZIE TRAMWAJOWEJ

WYKOP OBUDOWANY (WANNA) POD TOROWISKO TRAMWAJOWE OD KM 2+875.5 DO KM 3+664.42

RAZEM KŁADKA DLA PIESZYCH NA PRZYSTANKU LOTNISKO

KONSTRUKCJE ŁAW FUNDAMENTOWYCH POD SŁUPY TRAKCYJNE                                                                                                                                                                                            

NA MOŚCIE M-2 PRZEZ RZ. REGALICĘ I ESTAKADZIE TRAMWAJOWEJ
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KŁADKA DLA PIESZYCH NA PRZYSTANKU LOTNISKOM.11.01.01 Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisytm bez umocnienia x x x x

44 6.1/11
Wykonanie etapowo wykopów pod konstrukcję wraz z odwiezieniem gruntu na miejsce wskazane 

przez inwestora
m3 63670

45 6.1/12 Pompowanie wody z wykopu m3 32260

Razem Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisytm bez umocnienia x x x
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KŁADKA DLA PIESZYCH NA PRZYSTANKU LOTNISKOM.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x

46 6.1/13
Zasypanie wykopów gruntem piaszczystym kat. II dowiezionym z najbliżej zlokalizowanej żwirowni. 

wraz z zagęszczeniem
m3 928

M.11.03.00 Pale fundamentowe wiercone - wymagania ogólne x x x x

M.11.03.02 Pale wiercone bez pozostawienia osłony x x x x

47 6.1/14
Wykonanie wierconych pali wielkośrednicowych z betonu C25/30 XC2 o średnicy 600mm. L=15m 

szt. 565 wykonywane z poziomu gruntu
m 8475

48 6.1/15 Pale wiercone fi 500mm. L=5.0m. szt 37 z betonu C25/30 XC2 wykonywane z poziomu nasypu m 185

Razem Pale wiercone bez pozostawienia osłony x x x

M.11.03.06 Próbne obciążenie pala x x x x

49 6.1/16 Próbne obciążenia pali fi 600mm szt 10

50 6.1/17 Próbne obciążenia pali fi 500mm szt 6

Razem Próbne obciążenie pala x x x

M.11.04.00 Ścianki szczelne x x x x

M.11.04.01 Wykonanie ścianki szczelnej z profili korytkowych x x x x

51 6.1/18
Wykonanie ścianki szczelnej z profili korytkowych o wytrzymałości Wx 2000cm3/mb - obudowa 

wanny
m2 21688

52 6.1/19 Wykonanie. montaż i demontaż konstrukcji rozporowej ze stali profilowej kg 124934

Razem Wykonanie ścianki szczelnej z profili korytkowych x x x

RAZEM FUNDAMENTOWANIE x x x

M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x

M.12.01.00 Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne x x x x

M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-llIN x x x x

53 6.1/20 Przygotowanie i montaż zbrojenia stalą klasy A-IIIN z prętów BSt500 S kg 799627,5

RAZEM ZBROJENIE x x x

M.13.00.00 BETON x x x x

M.13.01.00 Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne x x x x

M.13.01.05. Beton ustroju nośnego w deskowaniu x x x x

54 6.1/21
Betonowanie ścian obudowy wykopu betonem C30/37 XC3 XD1 XF2 w deskowaniu z taśmą 

dylatacyjną PCV z obsadzeniem rurek PCV fi 34mm
m3 14695,6

M.13.01.07 Beton korka C25/30 XC2 x x x x

55 6.1/22
Beton korka C25/30 XC2 wylewany pod wodą zbrojony siatką z prętów fi 20mm o oczkach 

250x250mm
m3 9832

56 6.1/23 Zbrojenie korka siatką z prętów fi 20mm o oczkach 250x250mm kg 387381

Razem Beton korka C25/30 XC2 x x x

M.13.01.09 Płyty przejściowe w deskowaniu wylewane na "mokro" x x x x

57 6.1/24 Beton płyty przejściowej kl. C16/20 XC2 z deskowaniem i ułożeniem geowłókniny 312.00m2 m3 144

M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania x x x x

M.13.02.01. Beton podkładowy i ochronny x x x x

58 6.1/25 Beton podkładowy C12/15 pod wannę 2 warstwy (gr. 10cm i 5cm) m3 1474,8

59 6.1/26 Warstwa betonu ochronnego C16/20 zbrojonego siatką m3 589,9

60 6.1/27 Zbojenie betonu ochronnego siatką z prętów fi 6 mm o oczkach 80x80 mm kg 27309

Razem Beton podkładowy i ochronny x x x

RAZEM BETON x x x

M.15.00.00 IZOLACJE x x x x

M.15.01.00 Izolacja cienka x x x x

M.15.01.02 Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych x x x x

61 6.1/28; 29
Przygotowanie powierzchni i wykonanie zabezpieczenia betonu wanny oraz płyty przejściowej 

zasypanego gruntem izolacją powłokową
m2 1974,8

M.15.01.03 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu x x x x

62 6.1/30
Zabezpieczenie powierzchni odsłoniętego betonu środkami do powierzchniowej ochrony o 

zdolności pokrywania zarysowań do 0.1 mm
m2 10236

M.15.02.00 Izolacja gruba x x x x

M.15.02.03 Izolacje bitumiczne termozgrzewalne x x x x

63 6.1/31 Izolacja z pap termozgrzewalnych (dwie warstwy) m2 18882

RAZEM IZOLACJE x x x

M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x x

M.19.01.05 Elementy zabezpieczenia antyporażeniowego x x x x

64 6.1/32

Wytwór i montaż konstrukcji stalowej słupków z profili HEB 160 L=1.376m wraz z blachą podstawy 

(szt. 518) z metalizacją ogniową elementów stalowych z doszczelnieniem powłokami malarskimi 

oraz zabezpieczeniem po zewn. stronie wanny zestawem antygrafitti

kg 39153

65 6.1/33 Wypełnienie ekranów z paneli aluminiowych. zabezpieczonych jednostronnie antygrafitti m2 1984

Razem Elementy zabezpieczenia antyporażeniowego x x x

RAZEM ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x

M.20.01.00 Roboty różne x x x x

M.20.01.02 Drenaż rurowy w obsypce filtracyjnej x x x x

66 6.1/34
Wykonanie warstwy filtracyjnej za płytą przejściową z rury PCV fi 150mm obsypanej żwirem gr. 

30cm
m 45

67 6.1/35 Wykonanie warstwy filtracyjnej w wannie z rury fi 300mm obsypanej żwirem gr. 15cm m 783

Razem Elementy zabezpieczenia antyporażeniowego x x x

M.20.01.03 Podbudowa żwirowa x x x x

68 6.1/36 Warstwa żwirowa drenażowa m3 4916

M.20.01.09 Dżwig osobowy x x x x

69 6.1/38
Wykonanie i montaż szybów windy z profili stalowych z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego oraz 

ich zadaszenie
m2 105

70 6.1/39 Zakup i montaż windy szt 2

Razem Dżwig osobowy x x x

M.20.01.12 Mata antywibracyjna i akustyczna x x x x

71 6.1/40 Ułożenie maty antywibracyjnej pod torowiskiem tramwajowym o szer. 3.0m pod każdym z torów m2 4735

72 6.1/41
Ułożenie maty akustycznej z wełny kamiennej gr. 10cm na ruszcie z profili zamkniętych 50x100mm 

na ścianach pionowych wanny
m2 5700

Razem Dżwig osobowy x x x

M.20.02.00. Roboty dodatkowe x x x x

73 6.1/42 M.20.02.02 Dokumentacja technologiczna powykonawcza ryczałt 1

RAZEM INNE ROBOTY MOSTOWE x x x

RAZEM WYKOP OBUDOWANY (WANNA) POD TOROWISKO TRAMWAJOWE OD KM 2+875.5 DO KM 3+664.42
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KŁADKA DLA PIESZYCH NA PRZYSTANKU LOTNISKO

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

D.01.01.01 Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych x x x x

74 7.1/1
Wyznaczenie charakterysztycznych punktów obiektu i ich rzędnych wysokościowych, wykonanie i 

montaż reperów pomiarowych
ryczałt 1

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny x x x x

75 7.1/2
Zdjęcie humusu gr. 0.5m wraz z hałdowaniem (z pozostawieniem części humusu na placu budowy 

do ponownego wykorzystania) i z odwozem pozostałego humusu na legalne składowisko
m2 1424,00

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x

D.04.00.00. PODBUDOWY x x x x

D.04.04.01. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej x x x x

76 7.1/3 Podbudowa żwirowo-klińcowa gr. 50cm m3 313,5

RAZEM PODBUDOWY x x x

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC x x x x

D.08.02.01 Chodnik z płyt betonowych x x x x

77 7.1/4 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm m2 141

78 7.1/5 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15cm m2 108

Razem Chodnik z płyt betonowych x x x

RAZEM ELEMENTY ULIC x x x

D.10.00.00 INNE ROBOTY x x x x

D.10.09.01 Okładzina ganitowa x x x x

79 7.1/6 Wykonanie okładziny granitowej schodów nr 1.2.3.4 na zaprawie klejowej mrozoodpornej m2 151,2

RAZEM INNE ROBOTY x x x

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x

M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty x x x x

M.11.01.01 Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisytm bez umocnienia x x x x

80 7.1/7 Wykonanie wykopów. grunt kat. III z odwozem gruntu na miejsce wskazane przez inwestora m3 3256,5

M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x

81 7.1/8
Zasypanie wykopów gruntem piaszczystym kat. II dowiezionym z najbliżej zlokalizowanej żwirowni 

wraz z zagęszczeniem
m3 1593

82 7.1/9
Zakup i dostarczenie materiału oraz zasypanie strefy za ścianami pionowymi gruntem 

ustabilizowanym cementem na długości klina odłamu.
m3 222

Razem Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x

RAZEM FUNDAMENTOWANIE x x x

M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x

M.12.01.00 Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne x x x x

M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-llIN x x x x

83 7.1/10 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów BSt500 S o średnicy 8mm t 0,889

84 7.1/11 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów BSt500 S o średnicy 10mm t 0,569

85 7.1/12 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów BSt500 S o średnicy 12mm t 19,895

86 7.1/13 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów BSt500 S o średnicy 14mm t 15,095

87 7.1/14 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów BSt500 S o średnicy 16-32mm t 35,518

Razem Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x

RAZEM ZBROJENIE x x x

M.13.00.00 BETON x x x x

M.13.01.00 Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne x x x x

M.13.01.01 Beton ław fundamentowych w deskowaniu x x x x

88
7.1/15; 16; 

17

Betonowanie betonem klasy C30/37 XC4 XD1 XF4 wraz z deskowaniem płyty dennej z taśmą 

dylatacyjną PCV wraz osadzeniem rur z PCV fi 50mm na kable oświetleniowe na płycie dennej 

konstrukcji głównej i przystankach

m3 190,1

M.13.01.05. Beton ustroju nośnego w deskowaniu x x x x

89 7.1/18
Betonowanie wraz z deskowaniem ścian pionowych. płyty górnej tunelu betonem C30/37 XC4 XD1 

XF4
m3 283,6

90 7.1/19 Ułożenie rurek typ RL40 m 195,6

91 7.1/20 Ułożenie rur VA fi 35 mm. l = 55 cm m 61,7

Razem Beton ustroju nośnego w deskowaniu x x x

M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania x x x x

M.13.02.01. Beton podkładowy i ochronny x x x x

92 7.1/21 Beton podkładowy z betonu C12/15 X0 m3 91,9

93 7.1/22 Beton ochronny gr. 4cm C12/15 X0 m3 21,3

Razem Beton podkładowy i ochronny x x x

RAZEM BETON x x x

M.15.00.00 IZOLACJE x x x x

M.15.01.00 Izolacja cienka x x x x

M.15.01.02 Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych x x x x

94 7.1/23
Przygotowanie powierzchni i wykonanie zabezpieczenia betonu konstrukcji obsypanych gruntem 

izolacją powłokową
m2 279,5

M.15.01.03 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu x x x x

95 7.1/24; 25
Powierzchniowe zabezpieczenie powierzchni betonu płyty górnej konstrukcji głównej od spodu 

oraz betonu podpór środkami o zdolności pokrywania zarysowań do 0.1mm
m2 1073,43

M.15.02.00 Izolacja gruba x x x x

M.15.02.03 Izolacje bitumiczne termozgrzewalne x x x x

96 7.1/26 Izolacja jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową m2 872,3

97 7.1/27 Izolacja ścian + warstwa ochronno-drenażowa na konstrukcji głównej m2 201,9

Razem Izolacje bitumiczne termozgrzewalne x x x

RAZEM IZOLACJE x x x

M.16.00.00 ODWODNIENIE x x x x

M.16.01.01. Wpusty odwodnieniowe x x x x

98 7.1/28 Wpust korytkowy liniowy z rusztem przykrywającym m 21,8

99 7.1/29 Wykonanie odprowadzenia wody z rur GRP fi 300mm z włączeniem do studni deszczowej m 28,5

Razem Wpusty odwodnieniowe x x x

RAZEM ODWODNIENIE x x x

TUNEL DLA PIESZYCH POD TORAMI TRAMWAJOWYMI NA PĘTLI TURKUSOWA                                                                                                                                                                      

WRAZ ZE SCHODAMI I POCHYLNIAMI DO PERONÓW PRZYSTANKOWYCH
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KŁADKA DLA PIESZYCH NA PRZYSTANKU LOTNISKOM.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x

M.20.01.00 Roboty różne x x x x

M.20.01.07 Próbne obciążenie obiektu x x x x

100 7.1/30 Wykonanie probnego obciążenia tunelu ryczałt 1

M.20.02.00. Roboty dodatkowe x x x x

101 7.1/31 Wykonanie dokumentacji techoligicznych i powykonawczej ryczałt 1

RAZEM INNE ROBOTY MOSTOWE x x x

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

D.01.01.01 Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych x x x x

102 8.1/1
Wyznaczenie charakterystycznych punktów obiektu i ich rzednych wysokościowych, wykonanie i 

montaż reperów pomiarowych
ryczałt 1

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny x x x x

103 8.1/2 Zdjęcie humusu grubości 0,5m wraz z hałdowaniem 200+75 = 275,00m2 m2 275,00

104 8.1/3 Wywóz nieczystości na legalne składowisko 275,0*0,1 = 27,50m3 m3 27,50

Razem Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny x x x

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x

D.04.00.00. PODBUDOWY x x x x

D.04.04.01. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej x x x x

105 8.1/4 Podbudowa żwirowo-klińcowa gr. 40cm pod płytę denną m3 43,62

RAZEM PODBUDOWY x x x

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE x x x x

D 05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone x x x x

D.05.03.27. Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych x x x x

106 8.1/5 Wykonanie izolacji z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm na płycie tunelu pod tłuczeń m2 29,68

RAZEM NAWIERZCHNIE x x x

D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x

D.06.01.00. Umocnienia x x x x

D.06.01.01. Umocnienie powierzchni skarp. rowów i ścieków x x x x

107 8.1/6
Umocnienie skarpy nasypu płytami chodnikowymi 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 3cm 
m2 10,92

108 8.1/7
Umocnienie skarpy nasypu płytami chodnikowymi 30x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 3cm
m2 14,25

Razem Umocnienie powierzchni skarp. rowów i ścieków x x x

RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

D.07.06.01. Ogrodzenia dróg x x x x

109 8.1/8

Ogrodzenie przejścia dla pieszych o wysokości 4m z siatki o oczku 35mm z drutu stalowego f 

3.4mm powlekanego tworzywem PCV. mocowanej do stalowych słupków o średnicy f 60mm 

ocynkowanych i malowanych proszkowo stężonych poziomymi elementami o średnicy f 60mm. 

kotwione do muru oporowego za pomocą kotew wklejanych

m 35

Razem Ekrany akustyczne x x x

RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC x x x x

D.08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej x x x x

110 8.1/10
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 

8cm
m2 83,7

RAZEM ELEMENTY ULIC x x x

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x

M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty x x x x

M.11.01.01 Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisytm bez umocnienia x x x x

111 8.1/11 Wykonanie wykopów pod konstrukcję wraz z odwiezieniem urobku m3 940

M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x

112 8.1/12
Zakup i dostarczenie gruntu piaszczystego oraz zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

610+155 = 765.00m3
m3 765

113 8.1/13
Zakup i dostarczenie materiału oraz zasypanie strefy za przyczółkiem gruntem ustabilizowanym 

cementem na długości klina odłamu + 2m 2*15.2*6.3 = 191.52m3
m3 191,52

114 8.1/14 Obsianie trawą skarp nasypu m2 120

Razem Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x

RAZEM FUNDAMENTOWANIE x x x

M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x

M.12.01.00 Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne x x x x

M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-llIN x x x x

115 8.1/15 Zbrojenie ze stali BSt500S kg 16743,9

RAZEM ZBROJENIE x x x

M.13.00.00 BETON x x x x

M.13.01.00 Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne x x x x

M.13.01.01 Beton ław fundamentowych w deskowaniu x x x x

116 8.1/16 Betonowanie płyty dennej tunelu betonem C35/45 XC4 XD3 XF4 wraz z deskowaniem m3 41

117 8.1/17 Betonowanie murka oporowego betonem C35/45 XC4 XD3 XF4 wraz z deskowaniem m3 74,4

Razem Beton ław fundamentowych w deskowaniu x x x

M.13.01.05. Beton ustroju nośnego w deskowaniu x x x x

118 8.1/18 Betonowanie płyty górnej tunelu betonem C35/45 XC4 XD3 XF4 wraz z deskowaniem m3 16,4

119 8.1/19 Betonowanie ścian tunelu betonem C35/45 XC4 XD3 XF4 wraz z deskowaniem m3 34,8

Razem Beton ustroju nośnego w deskowaniu x x x

M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania x x x x

M.13.02.01. Beton podkładowy i ochronny x x x x

120 8.1/20 Beton podkładowy C12/15 X0 grubości 15cm pod płytę denną m3 15,57

121 8.1/21; 22 Beton ochronny C12/15 X0 grubości 4cm na izolacji płyty dennej oraz pod płyta denną m3 7,25

Razem Beton podkładowy i ochronny x x x

RAZEM BETON x x x

M.15.00.00 IZOLACJE x x x x

M.15.01.00 Izolacja cienka x x x x

M.15.01.02 Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych x x x x

122 8.1/23
Przygotowanie powierzchni i wykonanie zabezpieczenia betonu ścian tunelu i murów oporowych 

ulegających zasypaniu gruntem izolacją powłokową ściany tunelu
m2 262

RAZEM TUNEL DLA PIESZYCH POD TORAMI TRAMWAJOWYMI NA PĘTLI TURKUSOWA 

WRAZ ZE SCHODAMI I POCHYLNIAMI DO PERONÓW PRZYSTANKOWYCH

TUNEL DLA PIESZYCH POD TOREM BOCZNICY KOLEJOWEJ DO EC DĄBSKA
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KŁADKA DLA PIESZYCH NA PRZYSTANKU LOTNISKOM.15.01.03 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu x x x x

123 8.1/24; 25
Zabezpieczenie powierzchni betonu płyty górnej od spodu oraz betonu odsłoniętego ścian 

środkami do powierzchniowej ochrony o zdolności pokrywania zarysowań do 0.1mm
m2 118,2

124 8.1/26
Zabezpieczenie powierzchni betonu belki policzkowej środkami do powierzchniowej ochrony o 

zdolności pokrywania zarysowań do 0.3mm
m2 21,2

Razem Powierzchniowe zabezpieczenie betonu x x x

M.15.02.00 Izolacja gruba x x x x

M.15.02.03 Izolacje bitumiczne termozgrzewalne x x x x

125 8.1/27 Wykonanie izolacji płyty dennej z pap termozgrzewalnych m2 203,84

126 8.1/28; 29
Wykonanie warstwy ochronno drenażowej na ścianach tunelu oraz ścianach murów oporowych z 

pap termozgrzewalnych
m2 222,5

Razem Izolacje bitumiczne termozgrzewalne x x x

RAZEM IZOLACJE x x x

M.16.00.00 ODWODNIENIE x x x x

M.16.01.01. Wpusty odwodnieniowe x x x x

127 8.1/30 Zakup i montaż korytka odwodnieniowego liniowego wraz ze skrzynka odpływową mb 27,6

M.16.01.04. Dreny odwadniające x x x x

128 8.1/31 Dreny odwadniające z grysu otoczonego żywicą mb 32,1

RAZEM ODWODNIENIE x x x

M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x x

M.19.01.04. Balustrady na obiektach x x x x

129 8.1/32
Wytwór i montaż balustrad na obiekcie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez 

cynkowanie ogniowe z doszczelnieniem zestawem malarskim
mb 61,35

Razem Balustrady na obiektach x x x

RAZEM ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x

M.20.01.00 Roboty różne x x x x

M.20.01.07 Próbne obciążenie obiektu x x x x

130 8.1/33 Wykonanie probnego obciążenia tunelu ryczałt 1

M.20.02.00. Roboty dodatkowe x x x x

131 8.1/34 Wykonanie dokumentacji techoligicznych i powykonawczej ryczałt 1

M.20.02.06. Roboty torowe x x x x

132 8.1/35
Wykonanie konstrukcji odciążającej wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni kolejowej na 

odcinku 45m
ryczałt 1

133 8.1/36
Wzmocnienie gruntu na odcinku przejściowym na styku obiekt-podtorze gruntem piaszczystym 

stabilizowanym cementem
m3 195,3

Razem Roboty torowe x x x

RAZEM INNE ROBOTY MOSTOWE x x x

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x

M.20.01.00 Roboty różne x x x x

M.20.01.09. Konstrukcja osłonowa dla linii zasilającej 15kV x x x x

134 19.1/1

Wykonanie i montaż skrzyń stalowych pośrednich i dylatacyjnych ze stali S235J0AR wraz z 

antykorozyjnym zabezpieczeniem przez cynkowanie ogniowe (70mm) z doszczelnieniem 

malarskim na bazie farb epoksydowo - poliuretanowych (180mm)

kg 3297

135 19.1/2

Zakup i montaż do konstrukcji obiektu rur HDPE f 160/12mm za pomoca obejm stalowych 

antykorozyjnie zabezpieczonych przez cynkowanie ogniowe (70mm) z doszczelnieniem malarskim 

na bazie farb epoksydowo - poliuretanowych (180mm)

m 903,3

RAZEM INNE ROBOTY MOSTOWE x x x

RAZEM TUNEL DLA PIESZYCH POD TOREM BOCZNICY KOLEJOWEJ DO EC DĄBSKA

KONSTRUKCJA OSŁONOWA DLA LINII 15 kV ZASILAJĄCEJ STACJE PROSTOWNIKOWE GDAŃSKA 2 I ESKADROWA                                                                           

NA MOŚCIE M-2 I ESTAKADZIE TRAMWAJOWEJ

RAZEM KONSTRUKCJA OSŁONOWA DLA LINII 15 kV ZASILAJĄCEJ STACJE PROSTOWNIKOWE GDAŃSKA 2 I ESKADROWA 

NA MOŚCIE M-2 I ESTAKADZIE TRAMWAJOWEJ

OGÓŁEM ROBOTY MOSTOWE
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