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Zalgcznik nr .71, do SIWZ

TMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
Nr CRU/....../eevinens

zawarta W drii .o, r. W Szczecinie pomigdzy:

Gming Miasto Szczecin, ktorg reprezentuje:

....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...............................................................................

NIP i LREGON e, ,
zwanym dalej w treéci umowy ,,Projektantem”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacege wyboru oferty
Projektanta w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,Budowa hali basenowej z zapleczem przy
Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodtowej 21 w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz U. 22015 r., poz 2164 ze zmianami), zwanej dalej w
tresci niniejszej umowy ,ustawg pzp”.

L Postanowienia ogéine
§1

1. Zamawiajgey zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania dokumentacj¢ projektowo -
kosztorysowa wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadamia pn ,,Budowa hali
basenowej 7 zapleczem przy Stkole Podstawowej Nr 51 proy ul. Jodlowej 21 w Szczecinie”, zwanego
daje w tre§ci niniejszej umowy ,.inwestycig”.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1) wykonanie docelowej koncepcji hali basenowej;

2) wykonanie wiclobranzowej dokumentacji projektowo - Kosztorysowej mna podstawie
zatwierdzone] przez Zamawiajacego docelowej koncepeji hali basenowej;

3) zlozenie kompletnego wniosku ¢ pozwolenie na budowe dla inwestycji oraz uzyskanie
pozwalenia na budowe;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych.,

3. Podstawg wykonania przedmiotu umowy sg:

1) Decyzja Nr 10/2013 z dnia 25.09.2013 1. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Burmistrza Nowogardu;

2) Wstepna koncepcja hali basenowej opracowana w czerwcu 2015 r. przez Pracownig Projektows
LARKADA” Anna Patrycja Flicinska.;

3) obowiazujace przepisy prawa.

4. Zakres przedmiotu ninigjszej umowy dotyczacy opracowania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej, okreslonej w ust. 2 pkt 1 ninigjszego paragrafu obejmuje w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie mapy do celow projektowych wskali 1:500 w wersji elektronicznej (*dwg),
w zakresie niezbednym do opracowania kompletne] dokumentacji projektowej, bedacej
przedmiotem ninigjsze] umowy oraz wykonanie aktualnej mapy stanu wiladania i wypiséw z
rejestrn gruntow. Mapa do celéw projektowych musi uwzglgdnia¢ dokumentacje bgdace w
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zasobach Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

Przy sporzadzaniu mapy do celéw projektowych nalezy stosowaé standardy techniczne

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada

2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw

sytuacyjnych 1 wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych

pomiaréw do pafistwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz.

1572). Przy sporzadzaniu mapy nalezy stosowaé si¢ do wytycznych Biura Geodety Miasta -

pismo znak: BGM-IL6631.1.2016. MP z dn. 28.01.2016 r. i Wytycznych Technicznych

zatozenia bazy danych GESUT i BDOTS500 na terenie Miasta Szezecin ~ pismo znak:BGM-

11.6631.1.2016 MP z dn. 25.01.2016 1.;

2) wystapienie z wnioskiem do dostawcow mediéw 1 uzyskanie warunkéw technicznych
przylaczy dla inwestycji;

3) przygotowanie  kompletnego wniosku o wydanie decyzji o érodowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji wraz z opracowaniem raportu oddzialywania inwestycji na
srodowisko (jezeli jest wymagany),

4) wykonanie badaf geologiczno- inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektu,

5) wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

6) sporzadzenie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego docelowej koncepcji hali
basenowej sporzgdzonej na podstawie wstepnej koncepcji, okreslonej w § 1 ust. 3 pkt 2
ninigjszej umowy i uwzgledniajgeej wszelkie ewentualne zmiany wynikajace z koniecznosei
dostosowania do obowigzujacych przepisow prawa oraz ekonomiki wykonania, z
zachowaniem warunkéw okreslonych w Decyzji Nr 10/2013 z dnia 25.09.2013 1. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Nowogardu;

7) sporzadzenie kompletnych wnioskéw o pozwolenie na rozbidrke i budowe oraz uzyskanie
tych pozwolen;

8) wykonanie projektu rozbidrki istniejacego obiektu;

9) wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego obejmujacego obiekt hali basenowej z
zapleczem, zagospodarowanie terenu przy projektowanym obiekcie oraz ewentualne
przylacza, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego koncepcji hali basenowej .
Projekt budowlany powinien byé wykonany w stopniu szczegdlowosci umozliwiajgcym
wykonanie kompletu dokumentéw wymienionych w pkt 10 niniejszego ustepu i okreslenie
szacunkowych kosztéw budowy obiektu tj. hali basenowej z zapleczem;

10) wykonanie kompletu dokumentéw bedacych zatacznikami do wniosku aplikacyjnego o
dofinansowanie budowy obiektu o wysokiej energooszczgdnosei zawierajgcych:

a) pelna dokumentacje obliczen cieplnych 1 energetycznych, sporzadzona w sposéb
umozliwiajacy dokonanie weryfikacji jej zawartoscei i prawidlowosci wykonania obliczed
{wydruki z programéw komputerowych, arkusza kalkulacyjnego lub przebiegu obliczen
wykonanych samodzielnie) wraz z zestawieniem wynikéw tych obliczen,

b) dokumentacj¢ projektowg do pozwolenia na budowe (tylko w wersji PDF), bedacy
jednoczesnie podstawg obliczerl,

¢) syntetyczny opis zastosowanych rozwigzan w zakresie ochrony cieplnej, biernego i
aktywnego wykorzystania energii stonecznej 1 wewnetrznych zyskéw ciepla, techniki
instalacyjnej i wewngtrznych ukladéw wytwarzania/transformacji energii, zastosowania
OZE, itp.,

d) szacunkowe okreslenie kosztow budowy obiektu;

11y wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego;

12) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt oddzielnie dla kazdej
branzy;

13) wykonanie przedmiardw robot oddzielnie dla kazdej branzy z podzialem na rozdzialy dia
kazdej grupy robét;

14) wykonanie kosztoryséw inwestorskich, oddzielnie dla kazdej branzy z podziatem na rozdzialy
dla kazdej grupy robét;

15) opracowanie zhiorczego zestawienia kosztéw;

16) wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla calej inwestycji;
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17) sporzadzenie charakterystyki energetycznej budynku;

18) sporzadzenie ewentualnych projektéw przebudowy i usunigeia kolizji w odniesieniu do
istniejgcych sieci i uktadu drogowego;

19} wykonanie wizualizacji obicktu w postaci renderingéw w co najmniej czterech ujeciach z
uwzglednieniem trenu zewngtrznego 1 istniejacego otoczenia;

20) sporzadzenie Instrukcji bezpieczefistwa pozarowego obiektu i projektu oznakowania obiektu
ppoz. obejmujacego takze teren zewngtrzny, a uwzgledniajacego w szczegdinosei: okreslenie
kierunkéw ewakuacji, rozmieszczenie podrgcznego sprzetu gasniczego i hydrantow,
instrukcje postepowania na wypadek pozaru;

21) uzgadnianie z Zamawiajagcym doboru materialow budowlanych, technologii i standardu
wykoficzenia w rozwigzaniach projektowych oraz przedstawiania do konsultacji
poszczegdlnych etapdw prac projektowych;

22) informowanie Zamawiajagcego w formie pisemne] o wszystkich istotnych faktach
pojawiajgcych sig w trakeie realizacji przedmiotu zaméwienia 1 majacych z nim zwigzek;

23} udzielanie na Zyczenie Zamawiajacego dodatkowych wyjasnien zwigzanych z
przedstawionymi rozwigzaniami, a takze uczestniczenie w dodatkowych spotkaniach i
debatach nad dokumentacjg projektowo - kosztorysowg;

24) dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie trwania rekojmi na zyczenie
Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 niniejszej umowy.

5. Projektant, w zwigzku z mozliwoscig finansowania niniejsze] umowy ze Srodkéw finansowych
uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, ma obowigzek:

1} mniezwlocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg w
Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do
przestepstw zwigzanych z projekitem (zadaniem okreslonym w § 1 ust. 1 ninigjszej umowy);

2) prowadzenia ksiag rachunkowych i zapiséw wszystkich transakcji finansowych 1 wydatkow
w zwigzku z projekiem (zadaniem okreslonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy).

Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu jest uprawniony do zapoznania
si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Projektanta w odniesieniu do projektu
(zadania okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy) oraz wykonywania kopii dokumentow, w
zakresie dozwolonym przez prawo.

I1. Przedstawiciele Stron

§2

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego przy realizacii przedmiotu niniejszej umowy jest:
............................................................... nrielefonu ...

2. Przedstawicielem Projektanta przy realizacji przedmioty niniejszej umowy jest:
............................................................... nrtelefonu ...

3. Projektant begdzie dysponowal Zespolem Projektantéw (na czas realizacji przedmiotu niniejszej
umowy) zaakceptowanym przez Zamawiajacego, w nastepujgeych branzach:

1) architektonicznej: e ,artel, o, ,
2) konstrukcyjno —budowlanej: ..o Jartel i
) sanitarnel: e Snrtel .
4 elektrycznej: L ,nrtel, oo ,

4.  Kazda zmiana osoby z Zespohu Projektantow nastepowaé moze na wniosek Projektanta, za pisemna
zgoda Zamawiajacego. Projektant do waniosku dolaczy dokumenty potwierdzajgce, Ze proponowane
0soby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe, Osoby
proponowane przez Projektanta musza spetniaé wymagania opisane w SIWZ, z zastrzezeniem ust. 5,
6 i 7 niniejszego paragrafu.

5. Jezeli Projektant uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,,Doswiadczenie projektanta
branzy architektonicznej” =zmiana osoby ze skladu Zespolu Projektowego w  branzy
architektonicznej, mozliwa jest w przypadku zastgpienia danego projekianta, wchodzacego w sklad
Zespoha Projektowego w branzy architektonicznej przez odpowiadajgcego mu branzg projektanta,
kt6ry jednoczesdnie speinia warunki SIWZ oraz wykonal co najmniej taka sama lczbe ustug, za ktore
Projektant otrzymal punkty w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznege, zgodnie z
kryterium ,,Doswiadczenie projektanta branzy architektonicznej”.
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6. Jezeli Projektant uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterfum ,Doswiadczenie projektanta
branzy sanitarnej” zmiana osoby ze skiadu Zespohu Projektowego w branzy sanitarnej, mozliwa jest
w przypadku zastgpienia danego projektanta, wechodzacego w sklad Zespolu Projektowego w branzy
sanitarnej przez odpowiadajacego mu branzg projektanta, ktéry jednoczeénie spelnia warunki SIWZ
oraz wykonal co najmniei taka sama liczbg¢ ushug, za ktére Projektant otrzymat punkty w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, zgodnie z kryterium ,,Dos$wiadczenie
projektanta branzy sanitarnej”.

7. Jezeli Projektant uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,,Wykonanie dokumentacji
projektowo kosztorysowe] w tym samym skladzie osobowym”, zmiana skiadu Zespohu
Projektowego, mozliwa jest w przypadku zastgpienia danego projektanta, wchodzgcego w skiad
Zespohu Projektowego przez odpowiadajgcego mu branzg projektanta, ktéry jednoczesnie spelnia
warunki SIWZ oraz wraz z pozostalymi czlonkami Zespotu Projektowego wykonal dokumentacje
spelniajacys wymogi Zamawiajgcego w zakresie kryterium ,,Wykonanie dokumentacji projektowo
kosztorysowe] w tym samym skladzie osobowym” lub poprzez wymiane calego skladu Zespotu na
taki ktdry, jednoczednie spetnia warunki okreslone w SIWZ oraz wymogi Zamawiajacego w zakresie
kryterium ,,Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w tym samym skladzie osobowym™.

8. Projektanci branzowi bioracy udzial w wykonywaniu przedmiotu umowy musza posiadaé aktualne
ubezpieczenie obowigzkowe od odpowiedzialnodei cywilne] 0séb wykonujacych samodzielne
funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub Izby Architektéw RP.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych —
w odniesieniu do pelnego skladu Zespolu Projektowego - przynaleznodé do wladciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa lub Izby Architektow RP oraz oplacenie skladek obowiazkowego
ubezpieczenia OC przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy oraz rekojmi,

ITI. Dokumentacja projektowa
§3

1. Proiektant jest zobowiazany wykonaé dokumentacje projektows zgodnie zpowszechnie
obowigzujacym stanem prawnym oraz uzyskad wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki
techniczne, wytyczne projektowania wlasdcicieli i uzytkownikdéw infrastruktury technicznej,
decyzje, pozwolenia 1 zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiaznjgcymi przepisami.
W szezegblnodei dokumentacje projektowa, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robdt, informacje dotyczacg bezpieczenstwa iochrony zdrowia, nalezy
wykonaé zgodnie z
1) Ustawa z duia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 -
tekst jednolity z pdzn. zm. ),

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 201 5r., poz. 1422);

4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw ( Dz U. z 2014r.,
poz. 1200 oraz z 2015r., poz. 151},

5} Uchwatg Nr 91 Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 20151, w sprawie przyjecia , Krajowego planu
majgcego na celu zwickszenie liczby budynkéw o niskim zuzyciu energii” ( Monitor Polski z
dnia 16 lipca 2015 1., poz. 614),

6) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szezegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462 ze zmianami),

7) Rozporzadzeniem Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U, z2012 r. poz. 463Y;

8) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegStowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U, 2 2013 r,, poz. 1129);

9) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
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oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

10} Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dpia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r.,, Nr 120, poz. 1126);

11) Warunkami technicznymi wydanymi przez uzZytkownika drég oraz dostawcéw mediow w
zakresie opracowania, np. ZDiTM, ENEA, ENEA Oswietlenic ZWiK, operatorzy
telekomunikacyini itp.;

12) Warunkami technicznymi zalozenia bazy danych GESUT i BDOTS300 na terenic miasta
Szczecina na rok 2016;

13) Innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonywania dokumentacji projektowo —
kosztorysowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy na kazdym etapie zaawansowania. W takim
przypadku Projektantowi bedzie przyshigiwalo wynagrodzenie za zakonczone etapy.

Projektant przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowo - Kosztoryvsowg ze szezegdtowym
spisem zawartosci, spakowang w odpowiednie kartony z zalgczonym spisem dla kazdego
egzemplarza. Wszystkie tomy 1 teczki musza by¢é odpowiednio opisane, oznakowane i
ponumerowane.

Projektant wraz z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa zobowiazany jest przediozyé
oswiadezenie o kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji projektowo -
kosztorysowe] stanowiagcej przedmiot niniejszej umowy oraz o$wiadczenie, ze dokumentacja ta
zostata wykonana w sposob zgodny z wymogami okreslonymi w ustawic z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdZn. zm.) i innymi powszechnie obowiazujgcymi
przepisami prawa.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonywana na podstawie niniejszej umowy bedzie
podstawa do ogloszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych, w zwiazku
z tym jej kompletno$c, zawartos¢ i szczegblowosé powinna byé wystarczajaca dla tego celu
Dokumentacja projektowo - kosziorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat
powinny shizyé do precyzyjnego opisania przedmiotu zamoOwienia oraz ustalenia wartosci
zamdOwienia na roboty budowlane.

Projektant jest zobowiazany do uczestniczenia w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia na
wykonanie robdt budowlanych, w tym do udzielania wyjasnied i odpowiedzi na zapytania
Wykonawcdw robdt budowlanych w czesci dotyczaee] dokumentacji projektowo - kosztorysowej
- W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Projektant w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezacych ustalen
z Zamawiajgcym oraz z wiasciwymi zarzadcami infrastruktury oraz na wezwanie Zamawiajgcego do
przedstawiania do konsultacji spotecznych poszezegdlnych etapow prac projektowych.

Projektant jest zobowiazany, na swoj koszt, do uzyskania wszystkich, niezbednych dla opracowania
kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej i uzyskania pozwolenia na budowe,
wymaganych prawem 1 przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnies,
opinii {w tym opinii WUIAB dotyczacej estetyki i ladu przestrzennego) oraz sprawdzen
dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

Projektant jest zobowiazany w wykonywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do opisania
rozwigzan technologicznyeh i zastosowanych materialéw w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy za
pomocy dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen. W dokumentacji projektowo -
kosztorysowej nie mogg by¢ wskazane nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
sformulowania, zrodla lub szczegdlne procesy, ktore charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzié do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw lub utrudniaé uczeiwg konkurencie. W
przypadku pdy jest to uzasadniome specyfika zaméwienia i brakiem mozliwosci precyzyjnego
okre$lenia rozwigzan technologicznych oraz materialéw za pomocy dostatecznie dokladnych
okreslen, Projektant moze zastosowal okreslenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem
bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub réwnowazne”, wskazujac jednoczednie na minimalne
wymagania techniczne materialéw lub technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw
wiasnych, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia lub sformufowan lub Zrodel Tub



szczegOlnych proceséw, ktére moglyby doprowadzi¢c do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektoérych wykonawcow lub produkiéw lub utrudniaé uczciwg konkurencje, Projektant powinien
przedlozy¢ pisemne uzasadnienie ich uzycia,

10. Dokumentacje projektowo — kosztorysowa wraz z docelows koncepeja nalezy wykonaé i dostarczyd
Zamawiajacemu w nastepujacych ilosciach:
1) Wymagana iloi¢ egzemplarzy w wersji drukowanej;

a) Docelowa koncepcja hali basenowej 4 egz.
by  Inwentaryzacja 6 egz.
c) Projekt rozbiorki istnigjacego obiektu 6 egz.
d)  Wryniki badan geologiczno- inzynierskich 6 egz.
&) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 6 egz.
) Decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji lub raport oddzialywania

inwestycji na $rodowisko (jezeli wymagaja tego przepisy) 4 egz.
g)  Projekt budowlany wielobranzowy 6 egz.
h)  Dokumenty bedace zalacznikiern do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie obiektu o

wysokiej energooszezednosci 4 egz,
i) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 6 egz.
i) Projekty wykonawcze wielobranzowe 6 egz,
k) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 6 epz.
D Przedmiary robét z podzialem na branze 6 egz.
b Kosztorysy inwestorskie z podziatem na branze 2 egz,
m)  Zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji 2 egz.
n}  Wizualizacia obiektu w postaci renderingdw 6 egz.
0)  Charakterystyka energetyczna budynku 6 egz.
p)  Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego obiektu i projekt oznakowania obiektu ppoz..

4 egz.

2) Wymagana ilo$¢ egzemplarzy w wersji elektronicznej docelowej koncepcji hali basenowej i
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z mapg do celow projektowych — w ilodci 2
egzemplarzy na posniku CD nb DVD,

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowo — kosztorysowej musi zawierat nastepujgce
pliki:
a) zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie .pdf,
b} mapa do celéw projektowych w formacie dwg, opatrzona podpisem cyfrowym geodety,
¢) komplet rysunkéw w podziale na branze w formacie .dwg,
d) komplet opiséw w podziale na branze w formacie .doc lub .docx,
e) przedmiary, kosztorysy w formacie .ath oraz xls.
Pliki nie mogg posiadac zabezpieczenia przed kopiowaniem.,

3) Dokumenty bedace zalacznikiem do wniosku o dofinansowanie budowy obiektu o wysokiej
energooszezednosci okreslone w § 1 ust. 4 pkt 10 niniejszej umowy w formacie PDF — w ilodci
4 egz.

11. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonywana na podstawie niniejszej umowy bedzie
shizy¢ do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budoweg oraz uzyskania dofinansowania np. z
programu LEMUR - Energooszczedne Budynki Uzytecznosci Publicznej (w przypadku kontynuacji
programu) lub innej formy dofinansowania dla budowy obiektéw o wysokiej energooszezednosel.
Projektowany budynek powinien by¢ budynkiem o niskim zuzyciu energii w rozumieniu definicji
zawartej w , Krajowym planie majgcym na celu zwickszenie liczby budynkdéw o niskim zuzyciu
energii” { Monitor Polski z dnia 16 lipca 2015 r,, poz. 614) tj. powinien spetnia¢ wymogi zwigzane z
oszezednodeia energii i izolacyjnodci cieplnej zawarte w przepisach techniczno- budowlanych, o
ktérych mowa w art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 290 z pozn. zm.) tzn, w szczegdlnosci w dziale X i zalgezniku nr 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015r,, poz. 1422) obowiazujace od 1 stycznia
2021r., a dla budynkéw zaimowanvch przez wiladze publiczne oraz bedacych ich wiasnoscig —
od I stveznia 2019

12. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna opisywac przedmiot zamoéwienia, w tym
zastosowane materialy 1 urzadzenia, za pomoca cech techmicznych i jakosciowych, przy
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przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych Europejskie Normy zharmonizowane. W przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych Europejskie Normy zharmonizowane uwzglednia sig:
europejskie aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje techniczne.

Iv. Obowigzki stron

§4
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z niniejszej umowy do obowiagzkow Prejektanta nalezy:

1) wykonanie przedmioto niniejszej umowy zgodnie z zakresem i wymaganiami okreslonymi
W niniejszej umowie;

2} dostarczenie w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy Zamawiajgcemu skladu
zespolu projektowego wraz z kopiami uprawnieti potwierdzonymi za zgodno$é z oryginalem,
okredlonego w § 2 ust, 3 niniejszej umowy;

3) dokonywanie biezacych ustalefi z Zamawiajacym oraz Powiatowg Spoleczng Rada ds. Oséb
Niepelnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szezecin i przedstawianie do konsultacji
poszezegblnych etapbdw prac projektowych Zamawiajacemu oraz Powiatowe] Spolecznej Radzie
ds. Oséb Niepelnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin.

§5
Poza innymi obowiazkami wynikajgcymi z niniejszej umowy do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) dostarczenie Projektantowl nastepujgcych materiatow:

a) Decyzji Nr 10/2013 z dnia 25.09.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanej przez Burmistrza Nowogardu;

b) Wstepne] Koncepcji hali basenowe] opracowanej w czerweu 2015 r. przez Pracownie
Projektowa ,,ARKADA” Anna Patrycja Fliciaska, ul . Mickiewicza 127/2 , 71-260
Szezecin;

2) udzielenie Projektantowi, na wniosek Projektanta, odpowiednich pelnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

3) biezace konsultowanie z Projektantem przyjetych rozwigzan;

4) zgloszenie uwag w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Projektanta

Zamawiajgcemu docelowej koncepcji, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt I niniejszej;

5) zatwierdzenie docelowej koncepciji hali basenowej, o ktdrej mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 ninigjszej;
6) zgloszenie uwag w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Projektanta
Zamawiajgcemu opracowan, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

V. Sprawowanie nadzoru autorskiego

§6
1. Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzorn autorskiego w zakresie, o ktérym mowa

w art. 20 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 290 z

pézn. zm. ) oraz w szezegblnosei do:

1) kontroli zgodnosci realizacii robdt budowlanych z dokumentacja projektowo — kosztorysowg w
toku wykonywanych robét budowlanych;

2} wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

3) uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwigzan
projektowych w  dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a zgloszonych przez
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Wykonawce robdt budowlanych w toka wykonywania
robdt budowlanych;

4) $cislej wspdlpracy z Zamawiajacym, Inzynierem Kontraktu, Wykonawcg robét budowlanych;

5) pehienia funkcji doradezej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objgtym
dokumentacja projektowo - kosztorysows;

6) udzielania wszelkich wyjasnient dotyczacych watpliwosci powstalych w toku realizacji robot
budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

7) udziahn w komisjach, naradach technicznych Radach Budowy Iub spotkaniach organizowanych
przez Wykonawce robdt budowlanych lub Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego — po
uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu;




&) udzialu w sporzadzaniu wnioskow lub protokoléw konieczno$ci w sprawie wykonania robét
dodatkowych lub uzupeiniajagcych (w przypadku zadania Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu),

9) opiniowania dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce rob6t budowlanych (w przypadku
zadania Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu);

10) udzialu w odbiorze inwestycji i czynnodciach majgeych na celu doprowadzenie do osiagniecia
projektowanej zdolnosei funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie po uprzednim wezwaniu Zamawiajacego ub Inzyniera Kontraktu;

11) udziale w odbiorach czeéciowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu;

12) dokonywania kontroli jakosci prac w wytworniach Wykonawcy robdt budowlanych
kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu;

13) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szezegdlowych rozwigzan wykonawcezych;

14) wykonywania dodatkowych opracowan projektowych niczbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji robét budowlanych;

15) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektéw zamiennych
na wniosek Zamawiajacego;

16) zadania wstrzymania robdt budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozZenia lub wykonywania robét niezgodnie z dokumentacjg projektowo - kosztorysows;

17) sporzadzania przez Przedstawicicla Projektanta ,Karty pracy nadzoru autorskiego”,
stanowigce] sprawozdanie z wykonania czynnoscei nadzoru autorskiega za dany miesige.

Za wszelkie zmiany lub uzupeinienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej wnoszone przez

Projektanta, jako uzupeinienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej konieczne do prawidlowej

realizacji robot, a wynikajace z wadliwego opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowe,

Projektantowi nie przyslugnje wynagrodzenie.

Wszelkie wady w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ktére nie pozwola na prawidlows

realizacjg robot przez Wykonawce robdt budowlanych beda usunigte przez Projektanta na wniosek

Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W okresie pelnienia nadzoru auforskiego zpodnie z obowiazkiem projektanta wynikajacym z

zapisOw art. 20 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

2016 r. poz. 290 z pdin. zm.) Projektant jest zobowiazany do wyjasniania watpliwosci dotyczaeych

dokumentacii projektowej 1 zawartych w nim rozwigzan. Wszelkie konsultacje Wykonawcy Robdt

Budowlanych, Inzyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego, odpowiedzi na naradach,

odpowiedzi pisemne i mailowe na zagadnienia zwiazane z przedmiotem niniejszej umowy beda

udzielane przez Projektanta w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 10 niniejszej umowy w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§7

Nadz6r autorski sprawowany bedzie w nastgpujgcych branzach:

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno — budowlanej,

3) sanitarnej,

4) elektrycznej.

Nadzér autorski bedzie sprawowany przez Zespét Nadzoru Autorskiego ped kierownictwem
Przedstawiciela Projektanta: .........coooiiiiiiiiiiinninn. Zespot tworzy¢ beda projektanci, autorzy
projektéw branzowych — Czlonkowie Zespohu Nadzoru Autorskiego. Projektant nie moze powierzy¢
sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Nadzoér autorski polegajgcy na osobistej obecnosci Projektanta na budowie pelniony bgdzie wedhug
potrzeb wynikajacych z postgpu robét budowlanych. Za pobyt Projektanta na budowie uznaje sie
obecno$é jednej osoby wyznaczone] przez Projektanta do pelnienia nadzoru autorskiego.
Potwierdzenia pobytéw w ramach nadzoru dokonuje Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu lub
Inspektor Nadzoru.

Za pobyt Projektanta na budowie uznane bedzie réwniez wykonywanie czynnosci nadzoru poza
terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji robét budowlanych. W takim przypadku za



teren pelnienia nadzoru moze by¢ uznana siedziba Projektanta, Zamawiajacego, badz Wykonawcy
robdt budowlanych, a udzial Projektanta traktowany bedzie na rowni z pobytem na budowie.
5. Zamawiajacy zglosi zapotrzebowanie na wizyte Projektanta z min. 1 dniowym wyprzedzeniem,
drogg elektroniczng lub telefonicznie.
§38

Zmiany i1 uzupelnienia wprowadzone przez Projektanta do dokumentacji projektowej w czasie petnienia
nadzoru autorskiego beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi
odno$nikami, data wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta bedacego Czlonkiem
Zespole Nadzoru Autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupelniajgce z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta bgdacego Czionkiem Zespotu
Nadzoru Autorskiego,

3) okreélenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdZn. zm.);

4) protokoty uzgodnien lub notatki shuzbowe podpisane przez Strony niniejszej umowy;

5) wpisy do Dziennika Budowy.

Vi Terminy wykonania przedmiotu niniejszej umowy

§9

1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy wynosi:

1) etap I tj.: przekazanie Zamawiajacemu docelowej koncepcji hali basenowej okreslonej w § 1 ust.
2 pkt 1 niniejszej umowy — 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy;

2) etap II tj.: przekazanie Zamawiajgcemu projektu budowlanego i kompletu dokumentdw bedacych
zatgcznikami do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie obiektéw o wysokiej
energooszczednosci wraz z potwierdzeniem zlozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe ~ 100 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego docelowej
koncepcji hali basenowej;

3) etap Il tj.: przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej w
wymaganych ilogciach oraz decyzji o pozwoleniu na budowg - 190 dni kalendarzowych od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego docelowej koncepeji hali basenowej;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego — od dnia przekazania terenu budowy dla Wykonawcy robot
budowlanych do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obicktu. Planowany czas
realizacji robdt budowlanych wynosi 18 miesigcy.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu uznaje
sie date przekazania Zamawiajgcemu 2 egzemplarzy docelowej koncepcji hali basenowej okreslonej
w ust. 1 pkt ! niniejszego paragrafu w wersji papierowej, co zostanie potwierdzone protokolem
przekazania. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Projektanta ww. koncepcji
zglosi swoje uwagi. Termin ten moze ulec przedtuzeniu w przypadku koniecznosci dokonywania
przez Projektanta uzupelnien lub poprawek, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego. Po
naniesieniu przez Projektanta uzupelien lub poprawek uwzgledniajacych wszystkie uwagi
Zamawiajacego zostanie podpisany protokét odbioru. W ciggu 14 dni od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru Projektant przekaze pozostate egzemplarze opracowan w wersji
papierowej i elekironicznej, w wymaganych ilosciach, co zostanie potwierdzone podpisaniem
protokofu konicowego odbioru docelowej koncepcji hali basenowej, o ktére] mowa w niniejszym
ustepie stanowigcego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego tej koncepcji.

3. Za date wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu uznaje
sie date przekazania Zamawiajacemu projektu budowlanego i kompletu dokumentéw bedgeych
zalacznikami do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie obiektow o wysokiej energooszezednosei
w wymagane] iloéci egzemplarzy wraz z potwierdzeniem zlozenia wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowg, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokolu odbioru opracowatf, o
ktorych mowa w niniejszym ustgpie.

4. Za date wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. ] pkt 3 niniejszego paragrafu uznaje
si¢ date przekazania Zamawiajagcemu 1 egzemplarza opracowant okreslonych w ust. 1 pkt 3




niniejszego paragrafu w wersji papierowej wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe oraz z
o$wiadczeniem, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej vmowy, co zostanie potwierdzone
proiokolem przekazania zawierajgcym spis przekazywanych opracowan. Zamawiajacy w terminie 14
dni od dnia przekazania przez Projektanta ww. dokumentow zglosi swoje uwagi. Termin ten moze
ulec przedhuzenin w przypadku koniecznodci dokonywania przez Projektanta uzupelnienr lub
poprawek, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego. . Po naniesieniy przez Projektanta
uzupelnien lub poprawek uwzgledniajacych wszystkie uwagi Zamawiajgcego zostanie podpisany
protokét odbioru. W ciggu 14 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
Projektant przekaZe pozostale egzemplarze opracowan w wersji papierowej i elektronicznej, w
wymaganych ilosciach, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokotu koncowego odbioru
opracowan, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie.

5. Protokét przekazania, o ktorym mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu ma tylko taki skutek, ze
potwierdza date zlozenia opracowan Zamawiajacemu, a w szczegélnosci nie stanowig potwierdzenia
przyjecia opracowan bez uwag,

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag, c¢o do przekazanych opracowan Projektant
zobowigzuje si¢ dokonaé odpowiednich uzupemient lub poprawek, w terminach wyznaczonych przez

Zamawiajgcego.
ViI. Wynagrodzenie
§ 10
1. Wynagrodzenie rtyczaltowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z oferty
Projektanta, wynosi, lgcznie z podatkiem VAT, ... zi brutio  (slownie zlotych:
........................................ ), w tym:
1) wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 niniejsze)
umowy wynosi, tacznie z podatkiem VAT, ............... zk brutto (slownie ziotych:.............. );
2) wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy okre$lony w § 1 ust. 2 pkt. 4 niniejszej umowy
za przewidywane 18 miesigey wynosi, lgeznie z podatkiem VAT, ... zl brutto
(stownie zlotych:.............. ). Cena ryczaltowa za jeden miesigc pefnienia nadzoru autorskiego
wynosi, 1gcznie 2z podatkiem VAT ... z} brutto (stownie
ziotychs. ... ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt I i 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
bezpoérednie i posrednie niezbgdne do terminowego prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT. Wynagrodzenie za
sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem nadzoru,
w tym koszty dojazdu na budowg oraz koszty poniesione poza placem budowy zwigzane z
przedmiotem niniejszej umowy.

§11
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobg trzecia.
Projektant zobowiagzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego © zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP i REGON, adresu, firmy.

fm—ry

w o

VIII. Warunki platnosci

§12
1. Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktur wystawianych przez Projektanta dia
Zamawiajacego.
2. Podstawg do wystawienia faktur bgdzie:

1) dia kwoty stanowiacej 40% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy —
po przekazaniu Zamawiajgcemu docelowej koncepeji hali basenowej i projektu budowlanego
oraz kompletu dokumentéw bedacych zatgeznikami do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie
obiekiéw o wysokiej energooszezednosci wraz z potwierdzeniem zlozenia wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe i podpisaniu protokotu kofcowege odbioru opracowan, o
ktorym mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy,
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2) dla kwoty stanowigcej 60% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy —
po przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w
wymaganych iloéciach oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe i podpisaniu protokotu
koAcowego odbioru opracowan, o ktérym mowa § 9 ust. 4 niniejszej umowy wraz z
potwierdzeniem ostateczno$ci decyzji o pozwoleniu na budowe;

3} dla kwoty wskazaneg] w § 10 ust. 1 pkt. 2 — zaakceptowana przez Zamawiajgcego ,,Karta pracy
nadzoru autorskiego” potwierdzona przez Nadzor Inwestorki, stanowigca sprawozdanie z
wykonania czynnosci nadzoru autorskiego za dany miesigc, zawierajacy opis zalatwionej sprawy
(temat, data ustalona na zalatwienie, faktyczny termin zalatwienia), spis rysunkoéw zamiennych,
uzupeliniajgcych, dodatkowych, spis wydanych opinii, zatwierdzen materialéw i rozwigzan
rownowaznych proponowanych przez Wykonawce. ,Karta pracy nadzoru autorskiego” musi
zosta¢ zlozona Zamawiajacemu najpdzniej do 7 dnia nastgpnego miesigea, a jezeli jest to dzien
wolny od pracy to w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni
roboczych zaakceptuje ,,Karte pracy nadzoru autorskiego” ub pisemnie powiadomi Projektanta o
braku akceptacji z podaniem przyczyn. Niezgloszenie przez Zamawiajacego uwag w tym
terminie jest réwnoznaczne z akeeptacja ,.Karty pracy nadzoru autorskiego”.

3. Termin platnosci kazdej faktury wynosi do 21 dni od dnia wplywu do Zamawiajgcego prawidlowo
wystawionej faktury.

4.  Wynagrodzenie Projektanta zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnosci biezacych faktur - w calodci lub
w czesci - w przypadku nie wywigzania si¢ Projektanta, z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przyshagujg Projektantowi odsetki
z tytutu opdZnienia w zaplacie.

o

EX. Rekojmia
§13

1. Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady w przedmiocie
niniejszej umowy przez okres 60 miesigey.

2. Okres rekojmi rozpoczyna sig od dnia podpisania protokolu kofcowego odbioru opracowad
okreslonego w § 9 ust. 4 niniejszej umowy.

X. Zabezpieczenie
§ 14

1. Projektant wniést Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny cafkowitej podangj w ofercie tj. w wysokosci:
...................... (stownie ziotych: .. ... ), A0 momentu
podpisania niniejszej umowy.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4, Zwrot zabezpicezenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu keficowego odbioru opracowant okreslonym w § 9 ust. 4 niniejszej umowy,
2) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréei w terminie 15 dni po uplywie
okresu rgkojmi za wady.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz
1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania od dnia podpisania podpisania

protokotu koficowego odbioru opracowan okredlonym w § 9 ust. 4 niniejszej umowy,
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2) z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowiazywania nie moze
by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem postanowien art.
150 ust. 7 ustawy pzp.

. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmioty umowy wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krétszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Projektant przed dokonaniem z Zamawiajacym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki
sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal sie z terminami
wynikajgcymi z ust. 5 ninigjszego paragrafu umowy i przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego takie przedluzenie, z zastrzezeniem postanowiefi art. 150 ust. 7 — 9 pzp.

XI. Ubezpieczenie
§ 15

Projektant zobowigzany jest przedstawié, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu jej

podpisania, polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektanta (trigger act committed) w

zakresie obejmujacym . opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.

»Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodlowej 21 w

Szczecinie”, wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcedw, przy sumie gwarancyjnej 2.000.000,00

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z okresem ubezpieczenia na pemy

okres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zuwzglednieniem czystych strat

finansowych w wysokodei 1.000.000,00 PLN na jedno iwszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

Projektant zobowigzany jest przedstawié, najpézniej na 7 dni przed podpisaniem umowy o roboty

budowlane, polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnodei cywilnej w zakresie obejmujacym pelnienie

nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole

Podstawowej Nr 51 przy ul Jodlowej 21 w Szczecinie”, wraz gz odpowiedzialnoscia za

podwykonawcow, przy sumie gwarancyjnej 2.000.000,00 PLN na jedno iwszystkie zdarzenia

w okresie ubezpieczenia, z okresem ubezpieczenia na pelny okres pelnienia nadzoru autorskiego

podczas realizacji inwestycji, zuwzglednieniem czystych strat finansowych w wysokosei

1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Wymoég zawarcia ubezpieczenia bedzie uwaZany za spelniony, jezeli Projektant przediozy

w terminach wskazanych w ust. 11 2 niniejszego paragrafu:

1) polisg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, na pelny okres wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, wraz zpotwierdzeniem optaty skladki w pelnej wysokoséci oraz
o$wiadezenie o zobowigzaniu do zawarcia stosownego ubezpieczenia podczas sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) polisg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, na pelny okres sprawowania nadzoru
autorskiego, z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres realizacji inwestycji wraz
z potwierdzeniem oplaty sktadki w peinej wysokoéei.

Projektant zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaklad Ubezpieczen,

udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosei, do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialtej szkody.

W przypadku zamiaru przediuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, skutkujacego

tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowe} wynikajacej z polis, o ktorych mowa w ust.

1 i 2 bylby krétszy, anizeli przedluzony okres wykonania przedmiotu ninigjszej umowy, przed

dokonaniem z Zamawiajacy takiej zmiany niniejszej umowy, Projektant zobowiazany jest do

przedlozenia Zamawiajgcemu polis obowigzujacych na okres wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie zuzgadnianym terminem jej zakoficzenia.
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X1, Kary umowne
§16

Projektant zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z powodu okolicznosei, za
ktore odpowiada Projektant, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastapi odstapienie lub
rozwigzanie umowy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, jezeli odstapienie lub rozwigzanie umowy nastgpito przed
podpisaniem protokofu koricowego odbioru opracowan, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 ninigjszej
umowy albo w wysokoéci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy, jezeli odstapienie tub rozwigzanie umowy nastapito w okresie rekojmi,

2) opbénienie w przekazaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 niniejszej
umowy, w wysokosei ... zlotych, za kazdy dziet opdZnienia;

3) za uzycie nazwy wiasnej z naruszeniern art. 29 ust. 3 ustawy pzp lub pominiecia dokonania opisu
réwpowamego, zgodnie z § 3 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokodci 0,3% wartodci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, za kazde
tego rodzaju naruszenie,

4) za opdinienie w dokonywaniu uvzupelnien lub poprawek przez Projekianta, w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego na ich dokonanie, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien opdznienia, liczone od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie vzupeinien lub poprawek;

5) za opdzZnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym fub w okresie rekojmi za
wady przedmiotu niniejsze] umowy, w wysokosei 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 pkt. 1, za kazdy dzieh opdznienia, liczone od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad;

6) za opoznienie w udzielaniu wyjasnien i odpowiedzi w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia na
wykonanie robot budowlanych na zapytania Wykonawcdéw robét budowlanych w czgsci
dotyczacej dokumentacji projektowo — kosztorysowej i decyzji o pozwoleniu na budowe, w
wysokosci 100 zt (stownie: sto ziotych 00/100) za kazdy dzien opoinienia, liczone od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na udzielenie wyjasnien i odpowiedzi;

7) za opoznienie w wykonywaniu obowiazku, ktérego nie uwzgledniono w niniejszym paragrafie, a
wynikajacego z tytuhu sprawowania nadzoru autorskiego, dla kidrego zostal wyznaczony termin
w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem — w wysokosci 100 zt (slownie: sto zlotych 00/100)
liczone za kazdy dzieni opdZnienia;

8) za niewypeinianie obowiazkéw wynikajacych z § 6 ust. I pkt 7, 10, 11 niniejszej umowy — w
wysokosci 200,00 zt (stownie zlotych: dwiescie 00/100) liczone za kazdg nieusprawiedliwiong
nieobecnoséé kazdego Projektanta bedacego czlonkiem Zespol Nadzoru Autorskiego;

9) w przypadku dokonania zmiany osoby wskazanej w § 2 ust. 3 pkt 1 ninigjszej umowy z
naruszeniem postanowieft § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Projektant zaptaci karg umowna w
wysokosci:

a) 5% wartoéci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1 ninigjszej umowy za kazda
zmiane, jezeli w kryterium ,,Doswiadezenie projektanta branzy architektonicznej” otrzymat 5
pkt;

b) 10% wartosci wynagrodzenia okre§lonego w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejsze] umowy za kazdg
zmiang, jezeli w kryterium ,,Doswiadczenie projektanta branzy architektonicznej” otrzymat
10 pkt;

10) w przypadku dokonania zmiany osoby wskazanej w § 2 ust. 3 pkt 3 ninigjszej umowy z
naruszeniem postanowiefi § 2 ust. 6 niniejszej umowy, Projektant zaplaci kar¢ umowna w
wysokosel:

a) 5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejsze} umowy za kazda
zmiane, jezeli w kryterium ,,Do$wiadezenie projektanta branzy sanitarnej” otrzymat 5 pkt;

b) 10% wartosci wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. I pkt 1 niniejsze] umowy za kazda
zmiang, jezeli w kryterium ,,Dosdwiadczenie projektanta branzy sanitarnej” otrzymat 10 pkt;

11) w przypadku dokonania zmiany w skladzie Zespohu Projektowego, o ktérym mowa w § 2 ust, 3
niniejszej umowy z naruszeniem zapiséw § 2 ust. 7 niniejszej umowy, Projektant zaptaci kare
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umowna w wysokosci 10% wartodel wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej
UINowy.
. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opézZnienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
opoOzZnienia, staje sic wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdZnienia— w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzied op6Znienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Powyzsze kary umowne sa niezaleine od siebje i nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego odszkodowania przewyZszajgcego ich wysokos¢ az do wysokosei faktycznie
poniesionej szkody.
. Projektant wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznodci
przyshugujacych Projektantowi. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnodci naleznosci
Projektanta,

XTI, Prawa autorskie

§17

. Jezeli w wyniku wykonania ushug objetych niniejszg umowa powstanie utwdr (utwory) w rozomieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r,,
poz. 666 z péZn. zm.), beda mialy do nich zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.

. Projektant przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 10 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy, catoéé autorskich praw majatkowych oraz wlasnos¢ utworu, w tym réwniez prawo
wykonywania zaleznego prawa autorskiego i wyraza zgodg na dokonywanie wszelkich zmian calosci
lub czeséei dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy, wynikajacych z aktualnych potrzeb
Zamawiajacego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego
przez osoby trzecie, a takze o$wiadeza, Ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na
zlecenie Zamawiajacego nie stanowia naruszenia autorskich praw osobistych Projektanta,

w szczegdlnodcei prawa do integralnosci dokumentacji ani doébr osobistych Projektanta.

. Przeniesienie na Zamawiajacego catodci praw autorskich majatkowych do dokumentacji, opracowan,
dziet - stanowiacej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczegolnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej czesci,

2) prawo do korzystania i rozporzgdzania autorskimi prawami majgtkowymi do dokumentacji
w catosci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotdw, na wszystkich polach eksploatacii,
o ktérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w tym:

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji — zwielokrotnianie dowolng technika
i utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajacego, w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m.in. poprzez dyskietki,
plyty CD/DVD, taémy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia
elektroniczne, wprowadzania do pamigei komputera oraz do sieci komputerowej,

b) udziclanie licencji na wykorzystanie,

c) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub nosnikéw, darowizna,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposob inny niz okreslony w lit. ¢ —
wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostgpnienie utworu
(dokumentacji) w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez
siehie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu
przedmiotu zaméwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych;

3) zgode Projektanta na rozporzadzamie i Korzystanmie z utwordw zaleznych stanowigcych
opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Projekianta, na zlecenie Zamawiajacego, na
wszelkich polach eksploatacji, o ktoérych mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2 powyzej,

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanic utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Projektanta lub przez inne podmioty, na zlecenie
Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktédrych mowa wart. 50 ww. ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 3 powyzej.
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. Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw, ktére powstang w ramach
realizacji niniejszej umowy oraz wiasnos$¢ nosnikéw, na ktérych te utwory si¢ znajduja, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia z jakimkolwiek roszezeniem w stosunku
do Zamawiajgcego, z tytuhu autorskich praw osobistych lub majatkowych, Projektant pokryje
wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawigjgcego, w zwigzku z pojawieniem sie takich
rOsZCZEM.

. Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania utworu. Wraz z przekazaniem utwory,
Projektant zobowigzuje sig przekaza¢ umowy na podstawie ktérych nabyl autorskie prawa majatkowe
do poszczegolnych czgsci dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmujgcej zakres przedmiotu
niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowant wykonanych w ramach niniejszej umowy
przez Projektanta, rowniez w ramach nadzoru autorskiego czy zobowigzan z tytulu gwarancji i
rekojmi.

XIV. Odstapienie od umowy, rozwiazanie umowy
§18

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu okolicznosdci,

o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé rozwigzania niniejszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 145a ustawy pzp.

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Projektant moze zgdaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

Zaréwno rozwigzanie umowy jak i odstapienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i

powinno zawieraé uzasadnienie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego rozwigzania ninieiszej umowy ze skutkiem

natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Projektant bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczal prac projektowych, albo nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie;

2) gdy Projektant opo6Znia si¢ badZ pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac
projektowych w sposdb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

3) Projektant nie podjal czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego w wyznaczonym terminie;

4) Projektant nie wykonuje obowigzkéw w sposob nalezyty i zgodnie z ustalonymi terminami, co
powoduje opdZnienie w realizacji robot budowlanych;

5) w przypadku, gdy Projektant utraci mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Projektant powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warankow udziahy w postepowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w ktérym Projektant utracit mozliwosé realizacji zamdwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Projektant nie wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca Iub
Projektant samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kiérego
zasoby Projektant powolywat sie w trakeie postepowania o udzielenie zaméwienia.

XV. Postanowienia koncowe
§19

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art.] ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacii publicznej i podlega udostgpnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie,

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Wszelkie zmiany tredci ninigjszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygerem niewaznosci.
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwo$é wprowadzenia zmian do
niniejszej umowy polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

A !

I



10.

11.

12,

13.

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie oséb wymienionych w § 2 ust. 3 ninigjszej umowy;

4} zmianie zakresu przedmiotu niniejszej wmowy.

Zmiany okreslone w ust, 6, 7, 13, 14 ninigjszego paragrafu zostang wprowadzone ancksem do

niniejsze) umowy.,

Zmiana termina wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy

bedzie mozliwa, jezeli:

1) pomimo dolozenia nalezytej starannosci i wystapienia zodpowiednim wyprzedzeniem,
Projektant nie uzyska uzgodnien, opinii, warunkdéw technicznych lub decyzji pozwalajacych
wykonad w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa, majaca
wplyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystapi koniecznogé: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych Iub uwzglednienia wplywu innych przedsiewzigé i dzialai powiazanych
z przedmiotem niniejszej umowy;

4y w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, ulegnie zmianie termin przekazania placu
budowy lub termin wykonania robdt budowlanych Iub termin podpisania protokoln odbioru
koficowego robot.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepuigcych przypadkach:

1} nastapi zmiana przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp;

2) nastapi Kkonieczno$é zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, konieczno$c uwzglednienia wplywu innych przedsigwzied, dziatan powiazanych
z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Projektant przediozy wycene prac
projektowych sporzadzong w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych
(wydanie aktualne na dzien sporzadzenia) uwzgledniajgeq aktualng na dany rok stawka za
umowng jednostke nakladu pracy;

3) w przypadku przediuZzenia pelnienia nadzoru autorskiego. W przypadku koniecznosci
przedhuzenia sprawowania nadzoru autorskiego ponad planowane 18 miesigey Projektantowi
przystuguje wynagrodzenie w wysokosei 1/18 wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 pkt, 2
niniejszej umowy za kazdy kolejny pelny miesiac sprawowania tego nadzoru,

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pki 1 ustawy pzp warto$é netto

wynagrodzenia Projektanta nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$é brutto wynagrodzenia

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie

Projektanta ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Projektanta wynikajacego

ze zmiany wynagrodzefi za pracg albo wysokodei minimalnej stawki godzinowej oséb

bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
za prace albo do wysokodci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie

Projektanta ulegnie modyfikacji o wartoéé zmiany catkowitego kosztu Projektanta, jaki bedzie on

zobowigzany poniesé przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty

netto wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujacych zamowienie.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowiazywad

bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyrownanie za okres od dnia wejécia w Zycie

zmian, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wczesniej niz od dnia
zlozenia prawidiowego wniosku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

Za wyjgtkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8 ninieiszego paragrafu, wprowadzenie zmian

wysokoscl wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Projektanta oswiadczenia wraz

7 uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajgcymi wplyw zmian, o ktérych mowa

w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Projektanta.

Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$é uwzglednienia wplywu innych przedsigwzieé, dzialaft powiazanych
z przedmiotem ninigjszej umowy;

2) konmiecznosé takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Projektanta uzgodnien,
opinii, warunkéw technicznych fub decyzji;
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3) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgeych przepiséw prawa, majaca
wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Projektanta lub Zamawiajgcego, ancksem
do niniejsze] umowy, przy uwzglednientu art. 140 ustawy pzp.
Zmiana polegajgca na zmianie oséb, wymienionych w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, nastepowaé
moze na wniosek Projektanta, za pisemng zgodg Zamawiajacego. Projektant do wniosku dolaezy
dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe oraz musza spelnial wymagania opisane w SIWZ.
Dodatkowo, jezeli Projektant uzyskat punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,,Doswiadczenie
projektanta w branzy architektonicznej” zmiana projektanta, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1
niniejszej umowy mozliwa jest na zasadach, o ktorych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy,
Dodatkowo, jezeli Projeltant uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterivm ,,Doswiadczenie
projektanta w branzy sanitarnej” zmiana projektanta, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej
umowy mozliwa jest na zasadach, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy. Jezeli
Projektant uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,Wykonanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej w tym samym skiadzie osobowym™ zmiana skiadu Zespotu
Projektowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy mozliwa jest na zasadach, o ktoérych
mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Projektant wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Projektant powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w
celu wykazania spelniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Projektant obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Projektant samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawea, na ktdrego zasoby Projektant powolywal
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zmiana niniejszej umowy nastapi¢ moze 7 inicjatywy Zamawiajgcego lub Projektanta.
Strony beda dazyly do zalatwienia wszystkich spraw spornych na drodze polubownej, a w razie
niemoznodci osiggniecia porozumienia zwrdca sig o rozstrzygnigeie do wiasciwego rzeczowo Sadu
w Szczecinie,
Integralng czes€ niniejszej umowy stanowi SIWZ i oferta Projektanta.
Niniejszg umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Projektanta.
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