



Szczecin, 05.03.2018r.

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

**Nasz znak: BZP-S.271.1.9.2018.WS**

**Znak sprawy: BZP/136/17**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Gołęczin”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz, w następującym zakresie:

W załączniku nr 2 do siwz – wzór umowy, § 12 (NADZÓR AUTORSKI) ust. 1 pkt 15), otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15) wykonywanie dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; dodatkowe opracowania projektowe, wykraczające poza zakres projektu podstawowego, których konieczność wykonania wynika w trakcie realizacji robót, będą wykonywane na oddzielne zamówienie, zlecone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

Członkowie komisji przetargowej:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....
- 6 .....
- 7 .....

.....  
Dyrektor Biura ds. Zamówień  
Publicznych

.....  
Dyrektor Komórki merytorycznej