

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1 – WYKONANIE MAP ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM PODZIAŁU I DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) - do 5 projektowanych działek ewidencyjnych

W wyniku podziału nieruchomości/działki lub połączenia działek w ramach jednej (lub więcej) nieruchomości i ich podziału powstanie **do 5 projektowanych działek ewidencyjnych**, bez względu na obszar i położenie.

Część	Szacunkowa ilość zleceń jednostkowych.	Szacunkowa łączna ilość projektowanych działek.	Szacunkowa ilość punktów granicznych do wznowienia.
1	17	60	120

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79421200-3 – usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie w zakresie danej nieruchomości/działki prac wyszczególnionych poniżej:

I etap

- aktualizacja treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej (w tym danych ewidencyjnych)
- wykonanie map ze wstępnym projektem podziału nieruchomości/działki (lub połączenia i podziału działek) - na zaktualizowanych podkładach mapy zasadniczej,

II etap

- doprowadzenie punktów wyznaczających granice nieruchomości/działki do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi),
- okazanie zainteresowanym stronom granic dzielonej nieruchomości/działki przed jej podziałem i po jej podziale,
- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni nieruchomości/działki (przed jej podziałem) przekraczającej wartości dopuszczalne (jeśli zajdzie potrzeba dokonania takiej zmiany),
- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości/działki (lub połączenia działek i podziału) na podkładach mapy zasadniczej,
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynków lub tylko działki,
- sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości/działki podlegającej podziałowi wraz ze szkicem,
- wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem naziemnym i podziemnym) wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji,

- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do KW,
- zamówienie kopii mapy syt.-wys. po dokonanych podziale nieruchomości/działki.

Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 6.

W ramach II etapu prac Wykonawca prześle Zamawiającemu **zaktualizowany** wypis z rejestru gruntów dla dzielonej nieruchomości/działki oraz kolorowy wydruk z mapy ewidencyjnej danego terenu (po aktualizacji map i danych ewidencyjnych).

Termin realizacji II etapu prac rozpocznie się od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego postanowienia WUiAB tut. Urzędu pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości (działki/działek).

Wymienione powyżej dokumenty (sporządzone przez Wykonawcę) winny być opatrzone stosownymi klauzulami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, świadczącymi o ich przyjęciu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Miejsce wykonania: teren Gminy Miasto Szczecin.

Czas trwania zamówienia: **od dnia podpisania umowy – do dnia 5 czerwca 2015r.**

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie (otrzyma **zlecenia jednostkowe** określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie numerów punktów granicznych podlegających wznowieniu, wskazanie numeru/ów działki/ek podlegającej/cych podziałowi lub połączeniu i podziałowi, datę przekazania zlecenia Wykonawcy). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia, w którym Zamawiający określi, jakie prace należy wykonać na danym terenie (według wszystkich lub niektórych punktów wskazanych w poszczególnych etapach prac), które punkty graniczne danej działki (danych działek) będą podlegały wznowieniu oraz jakie dokumenty formalno-prawne należy sporządzić.

ZAMAWIAJĄCY powierzy WYKONAWCY ostatnie zlecenie jednostkowe nie później niż dnia 31 grudnia 2014r.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował każdorazowe zlecenie jednostkowe **w terminie wskazanym w ofercie, nie dłużej niż:**

- w zakresie wykonania I etapu prac - **nie dłużej niż 40 dni kalendarzowych** od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego
- w zakresie wykonania II etapu prac - **nie dłużej niż 80 dni kalendarzowych** od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia WUiAB.

CZĘŚĆ 2 – WYKONANIE MAP ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM PODZIAŁU I DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) – od 6 do 12 projektowanych działek ewidencyjnych

W wyniku podziału nieruchomości/działki lub połączenia działek w ramach jednej (lub więcej) nieruchomości i ich podziału powstanie **od 6 do 12 projektowanych działek ewidencyjnych**, bez względu na obszar i położenie.

Część	Szacunkowa ilość zleceń jednostkowych.	Szacunkowa łączna ilość projektowanych działek.	Szacunkowa ilość punktów granicznych do wznowienia.
2	7	65	70

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79421200-3 – usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie w zakresie danej nieruchomości/działki prac wyszczególnionych poniżej:

I etap

- aktualizacja treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej (w tym danych ewidencyjnych)
- wykonanie map ze wstępnym projektem podziału nieruchomości/działki (lub połączenia i podziału działek) - na zaktualizowanych podkładach mapy zasadniczej,

II etap

- doprowadzenie punktów wyznaczających granice nieruchomości/działki do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi),
- okazanie zainteresowanym stronom granic dzielonej nieruchomości/działki przed jej podziałem i po jej podziale,
- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni nieruchomości/działki (przed jej podziałem) przekraczającej wartości dopuszczalne (jeśli zajdzie potrzeba dokonania takiej zmiany),
- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości/działki (lub połączenia działek i podziału) na podkładach mapy zasadniczej,
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynków lub tylko działki,
- sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości/działki podlegającej podziałowi wraz ze szkicem,
- wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem naziemnym i podziemnym) wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do KW,
- zamówienie kopii mapy syt.-wys. po dokonany podziale nieruchomości/działki.

Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 6.

W ramach II etapu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu **zaktualizowany** wypis z rejestru gruntów dla dzielonej nieruchomości/działki oraz kolorowy wydruk z mapy ewidencyjnej danego terenu (po aktualizacji map i danych ewidencyjnych).

Termin realizacji II etapu prac rozpocznie się od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego postanowienia WUiAB tut. Urzędu pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości (działki/działek).

Wymienione powyżej dokumenty (sporządzone przez Wykonawcę) winny być opatrzone stosownymi klauzulami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, świadczącymi o ich przyjęciu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Miejsce wykonania: teren Gminy Miasto Szczecin.

Czas trwania zamówienia: **od dnia podpisania umowy – do dnia 12 czerwca 2015r.**

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie (otrzyma **zlecenia jednostkowe** określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie numerów punktów granicznych podlegających wznowieniu, wskazanie numeru/ów działki/ek podlegającej/cych podziałowi lub połączeniu i podziałowi, datę przekazania zlecenia Wykonawcy). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia, w którym Zamawiający określi, jakie prace należy wykonać na danym terenie (według wszystkich lub niektórych punktów wskazanych w poszczególnych etapach prac), które punkty graniczne danej działki (danych działek) będą podlegały wznowieniu oraz jakie dokumenty formalno-prawne należy sporządzić.

ZAMAWIAJĄCY powierzy WYKONAWCY ostatnie zlecenie jednostkowe nie później niż dnia 31 grudnia 2014r.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował każdorazowe zlecenie jednostkowe **w terminie wskazanym w ofercie, nie dłużej niż:**

- **w zakresie wykonania I etapu prac - nie dłużej niż 40 dni kalendarzowych** od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego

- **w zakresie wykonania II etapu prac - nie dłużej niż 90 dni kalendarzowych** od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia WUiAB.

CZĘŚĆ 3 – WYKONANIE MAP ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM PODZIAŁU I DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) – od 13 do 20 projektowanych działek ewidencyjnych

W wyniku podziału nieruchomości/działki lub połączenia działek w ramach jednej (lub więcej) nieruchomości i ich podziału powstanie **od 13 do 20 projektowanych działek ewidencyjnych**, bez względu na obszar i położenie.

Część	Szacunkowa ilość zleceń jednostkowych.	Szacunkowa łączna ilość projektowanych działek.	Szacunkowa ilość punktów granicznych do wznowienia.
3	4	70	60

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79421200-3 – usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie w zakresie danej nieruchomości/działki prac wyszczególnionych poniżej:

I etap

- aktualizacja treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej (w tym danych ewidencyjnych)
- wykonanie map ze wstępnym projektem podziału nieruchomości/działki (lub połączenia i podziału działek) - na zaktualizowanych podkładach mapy zasadniczej,

II etap

- doprowadzenie punktów wyznaczających granice nieruchomości/działki do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi),
- okazanie zainteresowanym stronom granic dzielonej nieruchomości/działki przed jej podziałem i po jej podziale,
- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni nieruchomości/działki (przed jej podziałem) przekraczającej wartości dopuszczalne (jeśli zajdzie potrzeba dokonania takiej zmiany),
- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości/działki (lub połączenia działek i podziału) na podkładach mapy zasadniczej,
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynków lub tylko działki,
- sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości/działki podlegającej podziałowi wraz ze szkicem,
- wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem naziemnym i podziemnym) wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do KW,
- zamówienie kopii mapy syt.-wys. po dokonany podziale nieruchomości/działki.

Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 6.

W ramach II etapu prac Wykonawca przekaze Zamawiającemu **zaktualizowany** wypis z rejestru gruntów dla dzielonej nieruchomości/działki oraz kolorowy wydruk z mapy ewidencyjnej danego terenu (po aktualizacji map i danych ewidencyjnych).

Termin realizacji II etapu prac rozpocznie się od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego postanowienia WUiAB tut. Urzędu pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości (działki/działek).

Wymienione powyżej dokumenty (sporządzone przez Wykonawcę) winny być opatrzone stosownymi klauzulami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, świadczącymi o ich przyjęciu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Miejsce wykonania: teren Gminy Miasto Szczecin.

Czas trwania zamówienia: **od dnia podpisania umowy – do dnia 3 lipca 2015r.**

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie (otrzyma **zlecenia jednostkowe** określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie numerów punktów granicznych podlegających wznowieniu, wskazanie numeru/ów działki/ek podlegającej/cych podziałowi lub połączeniu i podziałowi, datę przekazania zlecenia Wykonawcy). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia, w którym Zamawiający określi, jakie prace należy wykonać na danym terenie (według wszystkich lub niektórych punktów wskazanych w poszczególnych etapach prac), które punkty graniczne danej działki (danych działek) będą podlegały wznowieniu oraz jakie dokumenty formalno-prawne należy sporządzić.

ZAMAWIAJĄCY powierzy WYKONAWCY ostatnie zlecenie jednostkowe nie później niż dnia 31 grudnia 2014r.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował każdorazowe zlecenie jednostkowe **w terminie wskazanym w ofercie, nie dłużej niż:**

- **w zakresie wykonania I etapu prac - nie dłużej niż 50 dni kalendarzowych** od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego
- **w zakresie wykonania II etapu prac - nie dłużej niż 100 dni kalendarzowych** od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia WUiAB.

CZĘŚĆ 4 – WYKONANIE MAP ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM PODZIAŁU I DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) – powyżej 20 projektowanych działek ewidencyjnych

W wyniku podziału nieruchomości/działki lub połączenia działek w ramach jednej (lub więcej) nieruchomości i ich podziału powstanie **powyżej 20 projektowanych działek ewidencyjnych**, bez względu na obszar i położenie.

Część	Szacunkowa ilość zleceń jednostkowych.	Szacunkowa łączna ilość projektowanych działek.	Szacunkowa ilość punktów granicznych do wznowienia.
4	3	75	45

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79421200-3 – usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie w zakresie danej nieruchomości/działki prac wyszczególnionych poniżej:

I etap

- aktualizacja treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej (w tym danych ewidencyjnych)
- wykonanie map ze wstępnym projektem podziału nieruchomości/działki (lub połączenia i podziału działek) - na zaktualizowanych podkładach mapy zasadniczej,

II etap

- doprowadzenie punktów wyznaczających granice nieruchomości/działki do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi),
- okazanie zainteresowanym stronom granic dzielonej nieruchomości/działki przed jej podziałem i po jej podziale,
- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni nieruchomości/działki (przed jej podziałem) przekraczającej wartości dopuszczalne (jeśli zajdzie potrzeba dokonania takiej zmiany),
- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości/działki (lub połączenia działek i podziału) na podkładach mapy zasadniczej,
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynków lub tylko działki,
- sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości/działki podlegającej podziałowi wraz ze szkicem,
- wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem naziemnym i podziemnym) wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do KW,
- zamówienie kopii mapy syt.-wys. po dokonany podziale nieruchomości/działki.

Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 6.

W ramach II etapu prac Wykonawca prześle Zamawiającemu **zaktualizowany** wypis z rejestru gruntów dla dzielonej nieruchomości/działki oraz kolorowy wydruk z mapy ewidencyjnej danego terenu (po aktualizacji map i danych ewidencyjnych).

Termin realizacji II etapu prac rozpocznie się od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego postanowienia WUiAB tut. Urzędu pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości (działki/działek).

Wymienione powyżej dokumenty (sporządzone przez Wykonawcę) winny być opatrzone stosownymi klauzulami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, świadczącymi o ich przyjęciu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Miejsce wykonania: teren Gminy Miasto Szczecin.

Czas trwania zamówienia: **od dnia podpisania umowy – do dnia 15 lipca 2015r.**

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie (otrzyma **zlecenia jednostkowe** określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie numerów punktów granicznych podlegających wznowieniu, wskazanie numeru/ów działki/ek podlegającej/cych podziałowi lub połączeniu i podziałowi, datę przekazania zlecenia Wykonawcy). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia, w którym Zamawiający określi, jakie prace należy wykonać na danym terenie (według wszystkich lub niektórych punktów wskazanych w poszczególnych etapach prac), które punkty graniczne danej działki (danych działek) będą podlegały wznowieniu oraz jakie dokumenty formalno-prawne należy sporządzić.

ZAMAWIAJĄCY powierzy WYKONAWCY ostatnie zlecenie jednostkowe nie później niż dnia 31 grudnia 2014r.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował każdorazowe zlecenie jednostkowe **w terminie wskazanym w ofercie, nie dłużej niż:**

- w zakresie wykonania I etapu prac - **nie dłużej niż 50 dni kalendarzowych** od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego
- w zakresie wykonania II etapu prac - **nie dłużej niż 110 dni kalendarzowych** od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia WUiAB.

CZĘŚĆ 5 – WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) - do 5 projektowanych działek ewidencyjnych

W wyniku podziału nieruchomości/działki lub połączenia działek w ramach jednej (lub więcej) nieruchomości i ich podziału powstanie **do 5 projektowanych działek ewidencyjnych**, bez względu na obszar i położenie.

Część	Szacunkowa ilość zleceń jednostkowych.	Szacunkowa łączna ilość projektowanych działek.	Szacunkowa ilość punktów granicznych do wznowienia.
5	17	60	120

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79421200-3 – usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie w zakresie danej nieruchomości/działki prac wyszczególnionych poniżej:

- aktualizacja treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej (w tym danych ewidencyjnych),
- doprowadzenie punktów wyznaczających granice nieruchomości/działki do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi),

- okazanie zainteresowanym stronom granic dzielonej nieruchomości/działki przed jej podziałem i po jej podziale,
- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni nieruchomości/działki (przed jej podziałem) przekraczającej wartości dopuszczalne (jeśli zajdzie potrzeba dokonania takiej zmiany),
- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości/działki (lub połączenia działek i podziału) na podkładach mapy zasadniczej,
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynków lub tylko działki,
- sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości/działki podlegającej podziałowi wraz ze szkicem,
- wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem naziemnym i podziemnym) wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do KW,
- zamówienie kopii mapy syt.-wys. po dokonaniu podziale nieruchomości/działki.

Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 6.

Po dokonaniu aktualizacji map i danych ewidencyjnych Wykonawca przekaze Zamawiającemu **zaktualizowany** wypis z rejestru gruntów dla dzielonej nieruchomości/działki oraz kolorowy wydruk z mapy ewidencyjnej danego terenu.

Wymienione powyżej dokumenty (sporządzone przez Wykonawcę) winny być opatrzone stosownymi klauzulami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, świadczącymi o ich przyjęciu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Miejsce wykonania: teren Gminy Miasto Szczecin.

Czas trwania zamówienia: **od dnia podpisania umowy – do dnia 31 marca 2015r.**

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie (otrzyma **zlecenia jednostkowe** określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie numerów punktów granicznych podlegających wznowieniu, wskazanie numeru/ów działki/ek podlegającej/cych podziałowi lub połączeniu i podziałowi, datę przekazania zlecenia Wykonawcy). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia, w którym Zamawiający określi, jakie prace należy wykonać na danym terenie (według wszystkich lub niektórych punktów wyszczególnionych powyżej), które punkty graniczne danej działki (danych działek) będą podlegały wznowieniu oraz jakie dokumenty formalno-prawne należy sporządzić.

ZAMAWIAJĄCY powierzy WYKONAWCY ostatnie zlecenie jednostkowe nie później niż dnia 31 grudnia 2014r.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował każdorazowe zlecenie jednostkowe **w terminie wskazanym w ofercie, nie dłużej niż 80 dni kalendarzowych** od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego.

CZĘŚĆ 6 – WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) – od 6 do 12 projektowanych działek ewidencyjnych

W wyniku podziału nieruchomości/działki lub połączenia działek w ramach jednej (lub więcej) nieruchomości i ich podziału powstanie **od 6 do 12 projektowanych działek ewidencyjnych**, bez względu na obszar i położenie.

Część	Szacunkowa ilość zleceń jednostkowych.	Szacunkowa łączna ilość projektowanych działek.	Szacunkowa ilość punktów granicznych do wznowienia.
6	7	65	70

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79421200-3 – usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie w zakresie danej nieruchomości/działki prac wyszczególnionych poniżej:

- aktualizacja treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej (w tym danych ewidencyjnych),
- doprowadzenie punktów wyznaczających granice nieruchomości/działki do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi),
- okazanie zainteresowanym stronom granic dzielonej nieruchomości/działki przed jej podziałem i po jej podziale,
- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni nieruchomości/działki (przed jej podziałem) przekraczającej wartości dopuszczalne (jeśli zajdzie potrzeba dokonania takiej zmiany),
- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości/działki (lub połączenia działek i podziału) na podkładach mapy zasadniczej,
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynków lub tylko działki,
- sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości/działki podlegającej podziałowi wraz ze szkicem,
- wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem naziemnym i podziemnym) wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do KW,
- zamówienie kopii mapy syt.-wys. po dokonany podziale nieruchomości/działki.

Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 6.

Po dokonaniu aktualizacji map i danych ewidencyjnych Wykonawca prześle Zamawiającemu **zaktualizowany** wypis z rejestru gruntów dla dzielonej nieruchomości/działki oraz kolorowy wydruk z mapy ewidencyjnej danego terenu.

Wymienione powyżej dokumenty (sporządzone przez Wykonawcę) winny być opatrzone stosownymi klauzulami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, świadczącymi o ich przyjęciu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Miejsce wykonania: teren Gminy Miasto Szczecin.

Czas trwania zamówienia: **od dnia podpisania umowy – do dnia 10 kwietnia 2015r.**

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie (otrzyma **zlecenia jednostkowe** określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie numerów punktów granicznych podlegających wznowieniu, wskazanie numeru/ów działki/ek podlegającej/cych podziałowi lub połączeniu i podziałowi, datę przekazania zlecenia Wykonawcy). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia, w którym Zamawiający określi, jakie prace należy wykonać na danym terenie (według wszystkich lub niektórych punktów wyszczególnionych powyżej), które punkty graniczne danej działki (danych działek) będą podlegały wznowieniu oraz jakie dokumenty formalno-prawne należy sporządzić.

ZAMAWIAJĄCY powierzy WYKONAWCY ostatnie zlecenie jednostkowe nie później niż dnia 31 grudnia 2014r.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował każdorazowe zlecenie jednostkowe **w terminie wskazanym w ofercie, nie dłużej niż 90 dni kalendarzowych** od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego.

CZĘŚĆ 7 – WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) – od 13 do 20 projektowanych działek ewidencyjnych

W wyniku podziału nieruchomości/działki lub połączenia działek w ramach jednej (lub więcej) nieruchomości i ich podziału powstanie **od 13 do 20 projektowanych działek ewidencyjnych**, bez względu na obszar i położenie.

Część	Szacunkowa ilość zleceń jednostkowych.	Szacunkowa łączna ilość projektowanych działek.	Szacunkowa ilość punktów granicznych do wznowienia.
7	4	70	60

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79421200-3 – usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie w zakresie danej nieruchomości/działki prac wyszczególnionych poniżej:

- aktualizacja treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej (w tym danych ewidencyjnych),
- doprowadzenie punktów wyznaczających granice nieruchomości/działki do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi),
- okazanie zainteresowanym stronom granic dzielonej nieruchomości/działki przed jej podziałem i po jej podziale,
- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni nieruchomości/działki (przed jej podziałem) przekraczającej wartości dopuszczalne (jeśli zajdzie potrzeba dokonania takiej zmiany),
- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości/działki (lub połączenia działek i podziału) na podkładach mapy zasadniczej,
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynków lub tylko działki,
- sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości/działki podlegającej podziałowi wraz ze szkicem,
- wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem naziemnym i podziemnym) wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do KW,
- zamówienie kopii mapy syt.-wys. po dokonany podziale nieruchomości/działki.

Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 6.

Po dokonaniu aktualizacji map i danych ewidencyjnych Wykonawca przekaze Zamawiającemu **zaktualizowany** wypis z rejestru gruntów dla dzielonej nieruchomości/działki oraz kolorowy wydruk z mapy ewidencyjnej danego terenu.

Wymienione powyżej dokumenty (sporządzone przez Wykonawcę) winny być opatrzone stosownymi klauzulami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, świadczącymi o ich przyjęciu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Miejsce wykonania: teren Gminy Miasto Szczecin.

Czas trwania zamówienia: **od dnia podpisania umowy – do dnia 20 kwietnia 2015r.**

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie (otrzyma **zlecenia jednostkowe** określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie numerów punktów granicznych podlegających wznowieniu, wskazanie numeru/ów działki/ek podlegającej/cych podziałowi lub połączeniu i podziałowi, datę przekazania zlecenia Wykonawcy). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia, w którym Zamawiający określi, jakie prace należy wykonać na danym terenie (według wszystkich lub niektórych punktów wyszczególnionych powyżej), które punkty graniczne danej działki (danych działek) będą podlegały wznowieniu oraz jakie dokumenty formalno-prawne należy sporządzić.

ZAMAWIAJĄCY powierzy WYKONAWCY ostatnie zlecenie jednostkowe nie później niż dnia 31 grudnia 2014r.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował każdorazowe zlecenie jednostkowe **w terminie wskazanym w ofercie, nie dłużej niż 100 dni kalendarzowych** od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego.

CZĘŚĆ 8 – WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) – powyżej 20 projektowanych działek ewidencyjnych

W wyniku podziału nieruchomości/działki lub połączenia działek w ramach jednej (lub więcej) nieruchomości i ich podziału powstanie **powyżej 20 projektowanych działek ewidencyjnych**, bez względu na obszar i położenie.

Część	Szacunkowa ilość zleceń jednostkowych.	Szacunkowa łączna ilość projektowanych działek.	Szacunkowa ilość punktów granicznych do wznowienia.
8	3	75	45

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79421200-3 – usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie w zakresie danej nieruchomości/działki prac wyszczególnionych poniżej:

- aktualizacja treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej (w tym danych ewidencyjnych),
- doprowadzenie punktów wyznaczających granice nieruchomości/działki do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi),
- okazanie zainteresowanym stronom granic dzielonej nieruchomości/działki przed jej podziałem i po jej podziale,
- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni nieruchomości/działki (przed jej podziałem) przekraczającej wartości dopuszczalne (jeśli zajdzie potrzeba dokonania takiej zmiany),
- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości/działki (lub połączenia działek i podziału) na podkładach mapy zasadniczej,
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynków lub tylko działki,
- sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości/działki podlegającej podziałowi wraz ze szkicem,

- wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem naziemnym i podziemnym) wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do KW,
- zamówienie kopii mapy syt.-wys. po dokonany podziale nieruchomości/działki.

Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 6.

Po dokonaniu aktualizacji map i danych ewidencyjnych Wykonawca prześle Zamawiającemu **zaktualizowany** wypis z rejestru gruntów dla dzielonej nieruchomości/działki oraz kolorowy wydruk z mapy ewidencyjnej danego terenu.

Wymienione powyżej dokumenty (sporządzone przez Wykonawcę) winny być opatrzone stosownymi klauzulami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, świadczącymi o ich przyjęciu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Miejsce wykonania: teren Gminy Miasto Szczecin.

Czas trwania zamówienia: **od dnia podpisania umowy – do dnia 30 kwietnia 2015r.**

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie (otrzyma **zlecenia jednostkowe** określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie numerów punktów granicznych podlegających wznowieniu, wskazanie numeru/ów działki/ek podlegającej/cych podziałowi lub połączeniu i podziałowi, datę przekazania zlecenia Wykonawcy). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia, w którym Zamawiający określi, jakie prace należy wykonać na danym terenie (według wszystkich lub niektórych punktów wskazanych w poszczególnych etapach prac), które punkty graniczne danej działki (danych działek) będą podlegały wznowieniu oraz jakie dokumenty formalno-prawne należy sporządzić.

ZAMAWIAJĄCY powierzy WYKONAWCY ostatnie zlecenie jednostkowe nie później niż dnia 31 grudnia 2014r.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował każdorazowe zlecenie jednostkowe **w terminie wskazanym w ofercie, nie dłużej niż 110 dni kalendarzowych** od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego.

CZĘŚĆ 9 – WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) zgodnie z art. 95 pkt. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami

W wyniku podziału nieruchomości/działki lub połączenia działek w ramach jednej nieruchomości i ich podziału powstanie **do 3 projektowanych działek ewidencyjnych**, bez względu na obszar i położenie.

Część	Szacunkowa ilość zleceń jednostkowych.	Szacunkowa łączna ilość projektowanych działek.	Szacunkowa ilość punktów granicznych do wznowienia.
9	4	10	16

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79421200-3 – usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie w zakresie danej nieruchomości/działki wyszczególnionych poniżej prac:

- aktualizacja treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej (w tym danych ewidencyjnych),
- doprowadzenie punktów wyznaczających granice nieruchomości/działki do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi),
- okazanie zainteresowanym stronom granic dzielonej nieruchomości/działki przed jej podziałem i po jej podziale,
- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni nieruchomości/działki (przed jej podziałem) przekraczającej wartości dopuszczalne (jeśli zajdzie potrzeba dokonania takiej zmiany),
- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości/działki (lub połączenia działek i podziału) na podkładach mapy zasadniczej,
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynków lub tylko działki,
- sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości/działki podlegającej podziałowi wraz ze szkicem,
- uzyskanie opinii potwierdzającej, że dana działka spełnia wymogi, o których mowa w art. 4 pkt. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami (tzw. „opinia o działce budowlanej”),
- wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem naziemnym i podziemnym) wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji,
- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do KW,
- zamówienie kopii mapy syt.-wys. po dokonany podziale nieruchomości/działki.

Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 6.

W ramach realizacji prac Wykonawca przekaze Zamawiającemu **zaktualizowany** wypis z rejestru gruntów dla dzielonej nieruchomości/działki oraz kolorowy wydruk z mapy ewidencyjnej danego terenu (po aktualizacji map i danych ewidencyjnych).

Wymienione powyżej dokumenty (sporządzone przez Wykonawcę) winny być opatrzone stosownymi klauzulami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, świadczącymi o ich przyjęciu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Miejsce wykonania: teren Gminy Miasto Szczecin.

Czas trwania zamówienia: **od dnia podpisania umowy – do dnia 31 marca 2015r.**

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie (otrzyma **zlecenia jednostkowe** określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie numerów punktów granicznych podlegających wznowieniu, wskazanie numeru/ów działki/ek podlegającej/cych podziałowi lub połączeniu i podziałowi, datę przekazania zlecenia Wykonawcy). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia, w którym Zamawiający określi, jakie prace należy wykonać na danym terenie (według wszystkich lub niektórych punktów wskazanych w poszczególnych etapach prac), które punkty graniczne danej działki (danych działek) będą podlegały wznowieniu oraz jakie dokumenty formalno-prawne należy sporządzić.

ZAMAWIAJĄCY powierzy WYKONAWCY ostatnie zlecenie jednostkowe nie później niż dnia 31 grudnia 2014r.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował każdorazowe zlecenie jednostkowe **w terminie wskazanym w ofercie, nie dłużej niż 80 dni kalendarzowych** od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego.