

Szczecin, dn. 27.07.2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, remont i ocieplenie dachu oraz wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły: ETAP II - wykonanie podjazdu dla wózków i drzwi dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, Etap III - remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 , ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 7 do siwz – wzór umowy:

1) paragraf 11 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca, w dniu następnym, w formie pisemnej zawiadomi Zamawiającego o tym fakcie, przedstawiając proponowany termin odbioru wykonanych prac. Strony ustalą termin odbioru prac na dzień przypadający w ciągu **3** dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym”.

2) paragraf 11 ust.13 otrzymuje brzmienie

„13. Termin płatności faktury końcowej wynosi **7** dni, licząc od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Członkowie komisji przetargowej:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

.....
Dyrektor