



Szczecin 2016-11-25

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Nasz znak: BZP-S.271.123.10.2016.MW

Oznaczenie sprawy: BZP/74/16

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Budowę łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej w Szczecinie**”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. W Rozdziale XV siwz: „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 10 otrzymuje nowe brzmienie:

„10. „Na podstawie art. 36a ust.2 pkt 1 ustawy zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia polegającej na wykonaniu robót drogowych wyszczególnionych w Dziale I tabeli elementów rozliczeniowych, oprócz robót w poz. nr 1 (Roboty pomiarowe), poz.43 (przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej) oraz w poz. od nr 44 do nr 48 (urządzenia bezpieczeństwa ruchu).”

2. W załączniku nr 4 do siwz: „Tabela Elementów Rozliczeniowych”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Dziale I Roboty Drogowe:
- dodaje się nową pozycję nr 35a:

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--|----------------|---------------------|--|--|
| 35a | 96d.9 | D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) | m ² | 1 340,00 | | |
|-----|-------|-------------|--|----------------|---------------------|--|--|

- poz. 29 otrzymuje brzmienie:

| | | | | | | | |
|----|-------|------------|---|----------------|----------------|--|--|
| 29 | 38d.3 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych (podb. z kruszywa) | m ² | 1265,00 | | |
|----|-------|------------|---|----------------|----------------|--|--|

- poz.33 otrzymuje brzmienie:

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------|--|----------------|---------------------|--|--|
| 33 | 43d.3 | D-04.05.01a | Podłoże ulepszone- mieszanka kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4, warstwa grub. 25cm) łącznik + skrzyżowanie Krucza/Kormoranów+odsadzki) | m ² | 1 384,70 | | |
|----|-------|-------------|--|----------------|---------------------|--|--|

- poz. 51 otrzymuje brzmienie:

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|--|----------------|--------|--|--|
| 51 | 64d.7 | D- 04.05.01a | Podłoże ulepszone-mieszanka kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4, warstwa grub.15cm, | m ² | 848,00 | | |
|----|-------|-----------------|--|----------------|--------|--|--|

- poz. 62 otrzymuje brzmienie:

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|---|---|--------------|--|--|
| 62 | 75d.7 | D- 07.06.01a | Ogrodzenie panelowe kratowe z drutu o 5mm mocowane do słupków 60x 40 mm (wraz ze słupami i elementami mocującymi, zabezpieczenie ocynkowanie + powłoka poliestrowa, h= ok. 1,7 m, kolor zielony) | m | 51,00 | | |
|----|-------|-----------------|---|---|--------------|--|--|

- poz. 64 otrzymuje brzmienie:

| | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------|---|---|--------------|--|--|
| 64 | 77d.7 | D- 07.06.01a | Cokoły betonowe szer.30 cm z fundamentami | m | 51,00 | | |
|----|--------------|-----------------|---|---|--------------|--|--|

- poz. 71 otrzymuje brzmienie:

| | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------|---|----------------|-------|--|--|
| 71 | 84d.7 | D- 10.01.01f | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej (hydroizolacja)- pierwsza warstwa | m ² | 31,10 | | |
|----|--------------|-----------------|---|----------------|-------|--|--|

- dodaje się nową pozycję nr 71a o brzmieniu:

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|--|----------------|--------------|--|--|
| 71a | 85d.7 | D- 10.01.01f | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej (hydroizolacja)- druga warstwa | m ² | 31,10 | | |
|-----|--------------|-----------------|--|----------------|--------------|--|--|

- poz. 77 otrzymuje brzmienie:

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|--|----------------|--------|--|--|
| 77 | 91d.8 | D- 04.05.01a | Podłoże ulepszone -mieszanka kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4, warstwa grub. 25 cm | m ² | 259,00 | | |
|----|-------|-----------------|--|----------------|--------|--|--|

2) w Dziale III Roboty elektryczne , po poz. nr 19 dodaje się nowy tytuł „Demontaż” i poz. od nr 19a do nr 19f.

| | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|---|----------------|---------------|--|--|
| | | | DEMONTAŻ | | | | |
| 19a | 3.1 | D- 01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie , grunt kategorii III | m ³ | 133,20 | | |

| | | | | | | | |
|-----|------|------------|---|----------------|--------|--|--|
| 19b | 3.2. | D-01.03.02 | zasypanie rowów dla kabli, ręcznie , grunt kategorii III | m ³ | 133,20 | | |
| 19c | 3.3 | | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m | odc. | 6,00 | | |
| 19d | 3.4 | D-01.03.02 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3,0 -5,5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 210,00 | | |
| 19e | 3.5 | D-01.03.02 | Demontaż kabli jednożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 630,00 | | |
| 19f | 3.6 | D-01.03.02 | Demontaż złącza kablowego typu Sk-3 | kpl | 1,00 | | |

W związku z powyższymi zmianami zamawiający zamieszcza zmodyfikowany TER, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

3. W załączniku nr 5 do siwz: „Wzór umowy”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 6 ust. 4 pkt. 6. termin 7 dni zmienia się **na 14 dni**.
- 2) W § 15 ust. 1 wykreśla się pkt 14 o treści ”W przypadku opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej określonej w § 7 ust. 2 pkt 26 niniejszej umowy, w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia.” – *kara umowna za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 26 została przewidziana w § 15 ust. 1 pkt 3.*
- 3) § 14 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z **polis, o których mowa w ust. 1 i 2** byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiający takiej zmiany niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu **polis obowiązujących** na okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakończenia.”

4. W załączniku nr 7 do siwz: „Dokumentacja techniczna”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w folderze [przedmiary]:
 - a) plik [PR_Droga_Krucza] zawierający przedmiar drogowy zastępuje się zmodyfikowanym plikiem [PR_Krucza-zamienny], **stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej modyfikacji**,
 - b) plik [PR_E_Krucza] zawierający przedmiar na przebudowę kabli 15kV i 0,4kV zastępuje się zmodyfikowanym plikiem [PR-E -Krucza-zamienny], **stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej modyfikacji**,
- 2) w folderze [2.D_Drogi_Krucza] :

- a) w folderze [D_rysunki] plik [D1_Krucza] zawierający „Przekroje normalne” zastępuje się zmodyfikowanym plikiem **[D1_Krucza-zamienny]**, **stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej modyfikacji,**
 - b) w folderze [D_rysunki] plik [D2_Krucza] zawierający „Plan sytuacyjny” zastępuje się zmodyfikowanym plikiem **[D2_Krucza-zamienny]**, **stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej modyfikacji,**
 - c) w folderze [D_opis] plik [D_Opis_Krucza] zawierający „Opis techniczny” zastępuje się zmodyfikowanym plikiem **[D_Opis_Krucza-zamienny]**, **stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej modyfikacji,**
 - 3) w folderze [5_E_Energetyka_Krucza] w folderze [E_opis] , plik [E_opis_Krucza] zastępuje się zmodyfikowanym plikiem **[E opis Krucza-zamienny]**, **stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej modyfikacji,**
 - 4) w pliku [STWiORB_Krucza]:
 - a) dodaje się nowy plik **[D-05.01.03_ naw zwirowa]**, **stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej modyfikacji,**
 - b) wprowadza się zamienne SST:
 - **D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 – plik [SST D040701a zamienny]**, **stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej modyfikacji**
 - **D-05.03.05.B Warstwa wiążąca wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 - plik [SST D050305b zamienny]**, **stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszej modyfikacji**
 - **D-05.03.13A Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej(SMA) wg WT-1 i WT-2 - plik [SST D050313a zamienny]**, **stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszej modyfikacji,**
 - 5) w folderze [1_A_Zagospodarowanie terenu_Krucza] w folderze[A_rysunki] plik[A1_Krucza] zawierający „Plan zagospodarowania terenu” zastępuje się zmodyfikowanym plikiem **[A1_Krucza-zamienny]**, **stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszej modyfikacji.**
- 5. Do siwz dodaje się załącznik nr 8 „Pismo znak: ZDiTM-IU/AW/7040/183/05 z dnia 10 sierpnia 2005r.”, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej modyfikacji.**

Załącznik do niniejszej modyfikacji:

1. TER.
2. Przedmiar robót drogowy.
3. Przedmiar robót elektryczny.
4. Rysunek nr D1.
5. Rysunek nr D2.
6. Projekt Bud/Wyk -Opis techniczny drogowy.
7. Projekt Budowlany –Przebudowa kabli energetycznych 15 i 0,4 kV- Opis techniczny.

8. Specyfikacja techniczna D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa.
9. Specyfikacja techniczna zamienna: D-04.07.01a.
10. Specyfikacja techniczna zamienna: D-05.03.05.B
11. Specyfikacja techniczna zamienna: D-05.03.13A.
12. Rysunek A1.
13. Pismo znak: ZDiTM-IU/AW/7040/183/05 z dnia 10 sierpnia 2005r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Członkowie komisji przetargowej:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

.....
Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych

.....
Dyrektor Komórki merytorycznej