



Szczecin, dnia 06 czerwca 2019 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.49.18.2019.JMW
Znak sprawy: BZP/32/19

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, od ul. Jarowita 2 na cele dydaktyczne”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

I. W Rozdziale VII siwz:

- pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż do 30 kwietnia 2020 r.”

II. W rozdziale XV siwz:

- pkt 4 ppkt 1 lit. d siwz otrzymuje następujące brzmienie:
„d. Przedmiary robót (branża ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna)”
- usuwa się pkt 5 ppkt 2 i 3

III. W załączniku nr 6 do siwz – dokumentacji projektowej:

- plik **rysunek E1_a3** zastępuje się plikiem **rysunek E1_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip\ DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
- plik **rysunek E2_a3** zastępuje się plikiem **rysunek E2_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip\ DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

- plik **rysunek E3_a3** zastępuje się plikiem **rysunek E3_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip\ DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
-
- plik **rysunek E4_a3** zastępuje się plikiem **rysunek E4_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip\ DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
-
- plik **rysunek E5_a3** zastępuje się plikiem **rysunek E5_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip \DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
-
- plik **rysunek E6_a3** zastępuje się plikiem **rysunek E6_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip\ DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
-
- plik **rysunek E9_a3** zastępuje się plikiem **rysunek E9_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip \DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
-
- plik **rysunek E12_a3** zastępuje się plikiem **rysunek E12_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip\ DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
-
- plik **rysunek T1 A3_a3** zastępuje się plikiem **rysunek T1 A3_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip\ DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE TELETECHNICZNE)
-
- plik **rysunek T2 A3_a3** zastępuje się plikiem **rysunek T2 A3_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip \DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE TELETECHNICZNE)
-
- plik **rysunek T3 A3_a3** zastępuje się plikiem **rysunek T3 A3_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip \DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE TELETECHNICZNE)
-
- plik **rysunek T4 A3_a3** zastępuje się plikiem **rysunek T4 A3_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip \DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE TELETECHNICZNE)

- plik **rysunek T5 A3_a3** zastępuje się plikiem **rysunek T5 A3_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip \DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE TELETECHNICZNE)
- plik **rysunek T6 A3_a3** zastępuje się plikiem **rysunek T6 A3_a3_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip \DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE TELETECHNICZNE)
- plik **Opis_PW-teletechnika** zastępuje się plikiem **Opis_PW-teletechnika_zmiana** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip\DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE TELETECHNICZNE)
- dodaje się plik **bilans mocy_V2** (Zalacznik_nr_6_dokumentacja_projektowa.zip\ DOKUMENTACJA TECHNICZNA\ PBW JAROWITA\ PROJEKT WYKONAWCZY\ BRANŻA ELEKTRYCZNA\ INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

IV. W załączniku nr 4 do siwz – wzorze umowy:

- § 1 ust. 2 pkt 1 lit. c nadaje się brzmienie:
„c) Przedmiary robót (branża ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna)”
- § 1 ust. 3 nadaje się brzmienie:
„3. Zakres i kolejność realizacji poszczególnych robót objętych przedmiotem umowy określa harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy, stanowiący załącznik nr 4 do umowy.”
- § 3 nadaje się brzmienie:
„1. Wykonawca zapewni udział niżej wymienionych osób w realizacji przedmiotu umowy:
 - 1) posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr wydane w dniu r., który będzie pełnił funkcję Kierownika Budowy;
 - 2) posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr wydane w dniu r., który będzie pełnił funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno- budowlanej;
 - 3) posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności inżynierskiej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr wydane w dniu r., który będzie pełnił funkcję kierownika robót branży elektrycznej;

- 4) posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr wydane w dniur., który będzie pełnił funkcję kierownika robót branży sanitarnej.
2. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmianę umowy i odbywa się na zasadach określonych w §16 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.
3. Jeżeli Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, tj. osób spełniających wymogi określone w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio kierownika budowy lub kierowników robót. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez Zamawiającego będą pełniły powierzone funkcje do dnia zakończenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona odpowiednia kara umowna, o której mowa w §15 ust. 1 pkt 5.
4. Wykonawca zobowiązany jest, podczas realizacji prac objętych niniejszą umową, zapewnić osobistą obecność kierownika budowy na terenie budowy co najmniej 5 razy w tygodniu, co powinno być potwierdzane każdorazowo wpisem w dzienniku budowy.
5. Wykonawca obowiązany jest zapewnić obecność kierownika budowy oraz wszystkich kierowników robót branżowych na każdej zwołanej naradzie budowy.
6. Kierownik budowy zobowiązany jest stawić się niezwłocznie na terenie budowy na żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela.”

– § 5 ust. 2 pkt 17 nadaje się brzmienie:

„17) przestrzeganie zakazu wykonywania prac uciążliwych i głośnych w okresie trwania egzaminów maturalnych”

– § 6 ust. 1 nadaje się brzmienie:

„1. Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu, na podstawie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z załącznikami, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1”.

– § 6 usuwa się ust. 2 i ust. 3 :

– § 8 ust. 1 nadaje się brzmienie:

„ 1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do 30 kwietnia 2020 roku.”

– § 8 usuwa się ust. 2 i ust. 3

– § 15 ust. 1 pkt 3 nadaje się brzmienie:

„3) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy poniżej ilości wskazanej w § 3 ust. 4 , w wysokości 500 zł,”

- § 15 ust. 1 usuwa się pkt 15
- **Załącznik nr 5 do wzoru umowy – wzór harmonogramu zmiana** zastępuje się plikiem **załącznik nr 4 do wzoru umowy – wzór harmonogramu zmiana2**

V. Usuwa się Załącznik nr 7 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

Załączniki:

- bilans mocy_V2,
- E1_a3_zmiana,
- E2_a3_zmiana,
- E3_a3_zmiana,
- E4_a3_zmiana,
- E5_a3_zmiana,
- E6_a3_zmiana,
- E9_a3_zmiana,
- E12_a3_zmiana,
- T1 A3_a3_zmiana,
- T2 A3_a3_zmiana,
- T3 A3_a3_zmiana,
- T4 A3_a3_zmiana,
- T5 A3_a3_zmiana,
- T6 A3_a3_zmiana,
- Opis PW- teletechnika zmiana,
- załącznik nr 4 do wzoru umowy – wzór harmonogramu zmiana2;