

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr sprawy BZP/10/13



Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

Szczecin 2013-04-02

Modyfikacja nr 6

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Nasz znak: BZP.S.271.96.22.13.WS

Znak sprawy: BZP/10/13

Dotyczy: **Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Dokonuje modyfikacji Załącznika nr **9b** _ przedmiar robót dla etapu Ib – część wodna do siwz:
 - 1) poprzez dodanie w kolumnie Opis i wyliczenia „I WODA – TOM 9-8 PRZEDM pale D1-D17” zapisu w poz. 4: **„6. Zabezpieczenie antykorozyjne pali stalowych wg projektu wykonawczego”**



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr sprawy BZP/10/13

2. Dokonuje modyfikacji Załącznika nr **9a** _ przedmiar robót dla etapu Ia – część lądowa do siwz:
 - 1) poprzez zmianę ilości w pozycjach 1,2,3,4,5,6 przedmiaru „I-LAD+ - TOM 3-11 PRZEDM zabud linii brzeg 39-48”
 - a) **Poz. 1** – w kolumnie Razem zmieniono ilość z 68,774 na 99,45
 - b) **Poz. 2** – w kolumnie Razem zmieniono ilość z 68,774 na 99,45
 - c) **Poz. 3** - w kolumnie Razem zmieniono ilość z 449,32 na 649,74
 - d) **Poz. 4** - w kolumnie Razem zmieniono ilość z 68,774 na 99,45
 - e) **Poz. 5** – w kolumnie Razem zmieniono ilość z 371,435 na 521,583
 - f) **Poz. 6** – w kolumnie Razem zmieniono ilość z 371,435 na 521,583
 - 2) **poprzez zmianę całego przedmiaru „I-LAD+ - TOM 3 - 10 PRZEDM zabud linii brzeg 39-48”.**
3. Dokonuje modyfikacji Załącznika nr **8a**_kosztorys ofertowy dla etapu Ia - część lądowa_ujednolicony:
 - 1) **poprzez zmianę całego kosztorysu ofertowego „TOM 3-10 Nadbudowa Nabrzeża od strony Duńczycy – żelbet – ETAP I Plus”**
 - 2) poprzez zmianę ilości w pozycjach 1,2,3,4,5,6, kosztorysu ofertowego „TOM 3-11 Nadbudowa Nabrzeża od strony Duńczycy – Filtr i Izolacje – ETAP I Plus”:
 - a) **Poz. 1** – w kolumnie Razem zmieniono ilość z 68,774 na 99,45
 - b) **Poz. 2** – w kolumnie Razem zmieniono ilość z 68,774 na 99,45
 - c) **Poz. 3** - w kolumnie Razem zmieniono ilość z 449,32 na 649,74
 - d) **Poz. 4** - w kolumnie Razem zmieniono ilość z 68,774 na 99,45
 - e) **Poz. 5** – w kolumnie Razem zmieniono ilość z 371,435 na 521,583
 - f) **Poz. 6** – w kolumnie Razem zmieniono ilość z 371,435 na 521,583
4. Dokonuje modyfikacji Załącznika nr **8b**_kosztorys ofertowy dla etapu Ib - część wodna_ujednolicony:
 - 1) poprzez dodanie w kolumnie Opis i wyliczenia „TOM 9-8 Pale Kotwiące D1-D17 – ETAP I WODA” zapisu w poz. 4: „**6. Zabezpieczenie antykorozyjne pali stalowych wg projektu wykonawczego**”.





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr sprawy BZP/10/13

W związku z powyższą modyfikacją Zmawiający zamieszcza ujednolicony zmodyfikowany załącznik nr 8a i 8b do siwz oraz zmodyfikowany przedmiar „I-LAD+ - TOM 3 - 10 PRZEDM zabud linii brzeg 39-48” w załączniku nr 9a do siwz.

Załączniki do modyfikacji nr 6:

- ujednolicony zmodyfikowany załącznik nr 8a do siwz kosztorys ofertowy dla etapu Ia – część lądowa;
- ujednolicony zmodyfikowany załącznik nr 8b do siwz kosztorys ofertowy dla etapu Ib – część wodna;

Przedmiotowe załączniki zostają także pomocniczo załączone w wersji edytowanej

- zmodyfikowany przedmiar „I-LAD+ - TOM 3 - 10 PRZEDM zabud linii brzeg 39-48” w załączniku nr 9a do siwz

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

